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1 ANTECEDENTS
L’àmbit del present projecte urbanístic es desenvolupa al terme municipal de Calafell (Baix
Penedès), emmarcat al sector de La Barquera (antic Les Figueres) inclòs al Pla director
urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Camp de Tarragona.
En data 16 d’octubre de 2007 s’aprovà el Decret Llei 1/2007, que introdueix les anomenades
ARES (Àrees Residencials Estratègiques), a desenvolupar mitjançant un Pla director
urbanístic que, pel que fa a les condicions i característiques urbanístiques de cada sector
inclòs en el seu àmbit, contindrà les determinacions pròpies del planejament derivat que
correspongui segons la classificació de sòl i les determinacions del planejament municipal
d’ordre superior.
En aquest sentit, l’Institut Català del Sòl, en el marc del DL, ha assumit la redacció dels
instruments urbanístics per a l’execució de les ARES, entre les quals hi ha el Pla director
urbanístic de les ARES del Camp de Tarragona, Pla director que inclou l’ARE de la Barquera
del terme municipal de Calafell.
Aquest sector està actualment desproveït de subministraments dels serveis com l’aigua
potable, l’energia elèctrica, desguassos d’aigües pluvials o residuals, telecomunicacions i
enllumenat públic, així com d’un sistema viari que distribueixi aquest serveis i faciliti la
connexió amb la xarxa viària urbana del municipi de Calafell.
2 OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte que ens ocupa es la definició de les obres d’urbanització dels vials al
sector de La Barquera inclòs al Pla director urbanístic de les Àrees Residencials
Estratègiques del Camp de Tarragona.
S’han de tenir en compte els criteris de qualitat que assegurin la seva durabilitat a llarg
termini i una explotació econòmica i eficaç.
Les obres que es defineixen al present document abasten les següents tasques:
 Demolicions d’estructures existents, així com l’enderroc i/o desviament de serveis
afectats
 Esplanació, moviment de terres i pavimentació dels nous vials
 Xarxes de serveis relatives a l’abastament d’aigua, sanejament, distribució d’energia
elèctrica, enllumenat públic, gas natural, telecomunicacions.
 Mobiliari urbà i arbrat
 Senyalització
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3 SITUACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
El terme municipal de Calafell es troba situat a la comarca del Baix Penedès, dins de l’àmbit
del camp de Tarragona.
L’àmbit d’aquest projecte queda definit als plànols i té una superfície total de sòl a urbanitzar
de 72.474,28 m2.
El sector limita a l’oest amb el casc urbà, en concret amb el carrer Jesús i molt proper per la
part occidental es troba el turó on s’assenta del Castell de Calafell. Al sud es limita pel carrer
Major. A l’est limita amb la carretera C-31 i al costat oriental d’aquesta es troba el Torrent de
la Graella. Al nord limita amb la rotonda que enllaça amb el carrer Jesús i amb la carretera
de Bellvei dotant al sector d’una bona connectivitat amb la carretera C-31 i a mig quilòmetre
més al nord amb la carretera C-32.
La zona a estudiar presenta una topografia amb un pendent global significatiu de nord a sud-
est des de cota 40.63 m fins a cota 20.26 m.
El sector de l’àmbit de projecte està conformat per dos edificacions industrials i
majoritàriament per terrenys de conreu. Les afectacions del projecte que ens ocupa implica
a la xarxa d’abastament d’aigua potable i la xarxa de distribució elèctrica.
Es preveu la demolició de les edificacions i l’desbrossament per la formació de les àrees
residencials, d’equipaments, zones verdes i sistema viari.
La xarxa d’abastament existent transcorre per la part nord del sector afectant mínimament al
traçat del vial H1 això implicarà la reubicació d’aquest subministrament a través de la xarxa
també existent del carrer Jesús i amb la connexió de la nova xarxa mallada al punt nord
d’aquest mateix vial.
La xarxa de distribució elèctrica existent està conformada per una línia aèria de mitja tensió i
una estació transformadora propera a la part meridional del sector. Amb la nova definició de
la xarxa amb una distribució d’estacions transformadores en anell comportarà la demolició
de l’estació actual i la distribució de les línies de subministres totalment soterrades donant
continuïtat a la xarxa municipal en la connexió en la cruïlla del vial V4 amb el carrer Jesús.
Amb l’actuació del present projecte comporta l’actualització del sistema de serveis
comptabilitzant amb les xarxes municipals existents i dotant d’aquests serveis al sector
urbanitzable que ens ocupa.
En referència a les característiques geotècniques de l’emplaçament del projecte es disposa
de l’estudi geotècnic “Estudi Geotècnic d’urbanització de l’Àrea residencial estratègica La
Barquera (antic Les Figueres) del municipi de Calafell” desenvolupat per Mecánica del
Suelo, LOSAN S.A. a Catalunya en el marc del Decret Legislatiu 1/2007, de 16 d’octubre, de
mesures urgents en matèria urbanística i facilitat per l’Institut Geològic de Catalunya.
4 CONDICIONANTS I HIPÒTESIS FORMULADES
El sector es dota d’accessibilitat a traves de 3 tipus de funcionalitat de vials.
- Vials de distribució de trànsit principals: H1 i H2. Aquests faran de connexió amb la
xarxa urbana existent.
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- Vials de prioritat invertida: V1, V2, V3 i V4. Aquests distribuiran l’accés a les
diferents zones residencials principalment.
- Vials de trànsit restringit: R1, R2 i R3. Aquests permetran l’accés per motius de
manteniment i serveis exclusivament.
En quant als perfils longitudinals les cotes i per tant els pendents del vials estan condicionats
sobre tot per l’encreuament del vial H1 amb H2, a part de les connexions amb la xarxa
urbana existent. S’ha augmentat la cota d’aquesta cruïlla en terraplè per minimitzar la rasant
del vial 4 fins un pendent del 10% i així mantenir la connexió amb el carrer Jesús. La resta
de vials no superen el 8% de pendent complint així les prescripcions de d’accessibilitat i
mobilitat de l’annex 1 del decret 135/1995, publicat el 24 de març del DOGC.
Per tal de poder desenvolupar el següent projecte s’haurà de tenir en consideració una sèrie
de normativa. En el present projecte, es detalla la normativa aplicada a les diferents unitat
d’obra en el plec de condicions.
Pel que fa al marc normatiu urbanístic a continuació es detalla el més rellevant:
 Decret Llei 1-2005 d'Urbanisme de 26 juliol
 Decret 305-2006 Reglament de la Llei d'Urbanisme
 Decret 378-2006 desplega la Llei 18-2005 d’equipaments
 Pla Director Urbanístic de les Ares del Camp de Tarragona
 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell - Ajuntament de Calafell
Per desenvolupar el criteris tècnics del present projecte s’ha utilitzat unes determinades
bases de càlcul, o determinats programes com ara Istram-Ispol (traçat), Epanet-2.0 (xarxa
d’abastament d’aigua) o LUMCAL-WIN V2 (enllumenat públic), reflectits als annexos
seguidament exposats.
5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
En aquest apartat són esmentats de forma esquemàtica els capítols més importants
d’aquesta obra per tal de tenir una comprensió global dels treballs a realitzar.
5.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
A l’apartat àmbit de projecte ja ha quedat reflectit l’estat actual del sector que ens ocupa que
està conformat per dos edificacions industrials i majoritàriament per terrenys de conreu i les
seves petites edificacions auxiliars. Així com les afectacions dels serveis existent d’ una línia
aèria de mitja tensió.
Es preveu realitzar terraplens i desmunts per tal d’obtenir la cota dels vials projectats i també
l’execució de les rases de clavegueram i d’altres serveis que han d’abastir la zona.
L’estudi geotècnic referenciat anteriorment distingeix dues unitats en profunditat que
defineixen el sòl existent classificats de la següent manera segons el PG3:
 Unitat R: Unitat superficial de reblert i terreny vegetal d’una fondària màxima de 0.85
m, es considera com Sòl Marginal i per tant, s’aconsella la seva neteja abans de la
realització de les esplanades.
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 Unitat A: Localitzada sota la unitat de reblert constituïda per materials cohesius
(argiles i llims) es classifica com Sòls Tolerables, pel seu ús com material
d’esplanada segons el PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de Carreteras y Puentes”.
La unitat R i la unitat A son fàcilment excavables, tornant-se més difícils a mesura que
augmenta el grau de carbonatació. Cal assenyalar que s’ha detectat alguna petita crosta
calcària que ha pogut ser excavada amb la retroexcavadora.
L’annex 15 reflecteix les dades més rellevants de l’estudi mencionat
Per el recolzament del ferm aconseguint una superfície de geometria estable minimitzant
assentaments i capacitat de suport adequat, es considera una esplanada de nova formació
de tipus E1 pel tipus de trànsit i per motius econòmics, aquesta esplanada estarà formada
per un gruix de 60 cm de sòl adequat d’aportació compactades al 95% P.M., sobre un gruix
variable, superior a 1m, de terreny natural de sòl tolerable
5.2 INFRAESTRUCTURA VIÀRIA
Es projecta la xarxa viària ja referenciada i reflectida als plànols del document adjunt que
dota al sector de connectivitat amb la xarxa viària urbana existent, a l’accés nord del vial H1
amb la rotonda que enllaça amb el carrer Jesús i amb la carretera de Bellvei, a l’accés sud
del mateix vial H1 amb el carrer Major, igual que l’accés sud del vial H2 amb el mateix carrer
Major, i finalment l’accés oest del vial V4 amb el carrer Jesús.
5.3 PARCEL∙LACIÓ
El Pla Director Urbanístic de les Ares del Camp de Tarragona defineix l’ordenació de les
parcel∙les projectades i les afectacions i consideracions d’expropiació de les parcel∙les
existents.
La zonificació de les parcel∙les projectades es reflecteix a la següent taula:
Parcel∙la Zonificació Superfície (m2)
Parc. 1 OE 3.553,37
Parc. 2 OE 827,49
Parc. 2 E0 2.476,06
Parc. 3 OE 3.831,67
Parc. 4 OE 4.196,87
Parc. 5 OE 4.824,30
Parc. 6 OE 4.383,37
Parc. E1 E0 3.306,39
Parc. E2 E0 1.758,75
P0-1 P0 3.794,86
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OE: Zona residencial plurifamiliar bloc lineal illa oberta
E0: Zona d’equipaments
P0: Zona de verd públic
5.4 FERMS I PAVIMENTS
A continuació es relaciona les seccions de ferms bituminosos projectades amb els
condicionants de funcionalitat de vial i tipus de trànsit.
La secció de ferm serà, per els vials principals; H1, H2, V1, V2, V3 i V4;
- 20cm de subbase tot-ú artificial ZA
- 20cm de base tot-ú artificial ZA
- Reg d’imprimació (art 530 PG-3)
- 5 cm de AC22 bin S, lligant B60/70
- Reg d’adherència (art 531 PG-3)
- 3 cm de BBTM 11 B, capa rodadura, lligant B60/70
Per els vials de trànsit restringit R1, R2 i R3 es determina la secció de ferm següent:
- 20cm de base tot-ú artificial ZA
- Reg d’imprimació (art 530 PG-3)
- 5 cm de AC16 surf D, capa rodadura, lligant B60/70
Les voreres disposaran de lloseta panot hidràulic, de tipus 20x20x4cm de 9 pastilles que
s’aplicarà damunt d’una base de 10 cm de formigó HM-20 sobre l’esplanada E1 amb una
capa de tot-ú natural per enrasar fins a cota necessària .
La vorada s’executarà amb vorada de formigó model T-2 (15x20cm) recolzada també sobre
una capa de formigó HM-20 de 10 cm de gruix .
Es disposarà de línia de rigola als laterals de la calçada de peces de rigola blanca de
llosetes precomprimides de formigó de 20x20x8 cm sobre una capa de formigó HM-20 de 10
cm de gruix.
Per el vials de pas restringit la rigola s’instal·larà enrasada a nivell de vorera amb una
limitació al costat adjunt a la zona de parc executat amb vorada jardí tipus rodona de
100x8x20 sobre base formigó HM-20 de 10 cm de gruix.
Es projecten pas de vianants elevat als vials de prioritat invertida per tal de diferenciar i
anunciar l’inici d’aquest tipus de vial, que s’executaran amb llamborda prefabricada de
20x10x8 cm per diferenciar textura de la resta de paviments.
Per la plantació d’arbres urbans es disposarà d’escocells de planta 0,80m transversal x
1,20m longitudinal amb peça prefabricada de formigó tipus fiol amb base de formigó HM-20
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5.5 XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
La xarxa d’aigua potable s’ha projectat en base a l’actual xarxa municipal que s’abasteix per
el dipòsit “Masia La Font” situat al nord-oest de l’emplaçament del sector.
Es projecta una xarxa el màxim mallada possible, obtenint el màxim de circuits tancats per
dotar a les diferents parcel·les del sector d’un servei d’aigua potable. En el moment actual,
aquest sector no disposa de cap infraestructura hidràulica, ara bé en el seu entorn sí que
existeix ja una xarxa d’aigua potable. El que es pretén doncs, és la d’enllaçar les noves
canonades projectades, amb les existents. La nova xarxa s’enllaçarà a l’accés nord del vial
H1 amb la rotonda de la carretera de Bellvei on transcorre la xarxa existent continuant pel
carrer Jesús.
Es determina la xarxa de distribució amb canonades de polietilè d’alta densitat; PEAD 110
(Di=90mm), PEAD 90 (Di=73.6mm), PEAD 75 (Di=61.4mm) i PEAD 63 (Di=51.4mm), amb
pressió nominal PN 10 kp/cm2. El detalla de càlcul i definició es presenta reflectit a l’annex 3.
Es defineixen els hidrants contra incendis localitzats de tal manera que no existeixi cap
edifici que estigui a mes de 100m d’un hidrant tal com reflexa el plànol adjunt complint la
normativa CPI96.
5.6 XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT
S’ha projectat una xarxa separativa per la recollida d’aigües pluvials i aigües residuals tal
com requereix el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials del Camp de Tarragona.
Les xarxes projectades s’implantaran en tots els vials principals de l’urbanització, funcionant
per gravetat i transcorren de forma paral∙lela i amb característiques similars.
L’empresa concessionària dels serveis municipals d’aigua potable, clavegueram i de
l’estació depuradora d’aigua residual de Calafell es SOREA, segons acord del ple d
l’Ajuntament de Calafell de data 30 de setembre de 1996.
Les aigües pluvials procedents de l’escorrentia del sector es reconduiran amb una xarxa fins
el punt baix del sector, des d’on mitjançant una hinca sota la C-31 es connectaran a la riera
existent sota l’altre costat de la carretera.
La xarxa d’aigües pluvials projectada consta de tubs de polipropilè de 400 , 630, 800 i
1000mm.
S’ha projectat l’augment del diàmetre aigües avall i la distribució de pous de ressalt hidràulic
als col·lectors principals, tram 4-10 i 8-10, per disminuir la pendent amb el cabal acumulat
per la evacuació de les aigües pluvials a la riera.
Per la connexió amb la xarxa actual d’aigües residuals; la xarxa del c/ Bisbe Català no té
prou capacitat per assumir els cabals del nou sector per tant la solució adoptada es
connectarà perllongant el tub des del límit del sector fins l’encreuament dels carrers Mare de
Déu de la Cova amb el carrer lateral de la carretera de Bellvei (C-31). Es projecta la xarxa
amb tubs de polipropilè de 400 mm.
La definició de la xarxa separativa de sanejament es detalla a l’annex corresponent.
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5.7 XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Segons el Pla director urbanístic de les ARE del Camp de Tarragona, s’haurà de connectar
la xarxa existent de manera que quedi garantit el subministrament pels 369 habitatges a
l’hora que la xarxa de M.T. quedi anellada. D’acord amb els càlculs realitzats són necessaris
6 transformadors, que es disposa d’una ET per cada parcel·la per el posterior
subministrament en baixa tensió als futurs edificis. Aquestes implantacions es duran a terme
d’acord amb els serveis tècnics de la companyia subministradora Fecsa Endesa a
Tarragona. Es defineix una xarxa en anell per el subministrament a les estacions
transformadores de les diferents parcel·les residencials i d’equipaments.
Es disposarà de 6 centres de transformació de 1ud de 400 Kva, 4uds de 630 Kva i 1ud de
1000 Kva amb una xarxa en anell amb canalització soterrada en mitja tensió a 25Kv i
conductor d’alumini 3 x 240 mm2 en un conducte de polietilè PE 160 mm corrugat.
La xarxa de mitja tensió aèria existent es soterrarà fins el límit del sector al costat de la C-31.
La definició de la xarxa de distribució d’energia elèctrica es detalla a l’annex corresponent.
5.8 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
La distribució de la xarxa d’enllumenat públic consta de 2 quadres de protecció amb 2 línies
cadascun amb un total de 4 línies,
- L1: 76 punts de llum de 100w
- L2: 16 punts de llum de 100w
- L3: 22 punts de llum de 100w
- L4: 23 punts de llum de 100w
Amb una potència màxima admissible a instal∙lar es de 24,66 Kw. E cablejat de coure consta
de 4x6 mm2 i 4x10 mm2 al primer tram de la línia1
S’estableix la xarxa d’alimentació de l’enllumenat públic en baixa tensió trifàsica de 230/400
v, es a dir, 400v entre fases i 230v entre fase i neutre.
Amb la valoració dels paràmetres lumínics mínims, s’opta per dos tipus de lluminària de
vapor de sodi d’alta pressió de 100 w Vsap que diferenciaran els espais dels vials principals
(H’s) i el vials de prioritat invertida (V’s).
- DQR-500 (Vsap-100W/EF), amb columnes d’alçada 4 m i separació màxima de 19 m,
col∙locades amb disposició bilateral a portell, per els vials H’s.
- MOONLIGHT ML-250/T (Vsap 100W), amb columnes d’alçada 3 m i separació màxima de
15 m, col∙locades amb disposició bilateral oposades, per els vials de prioritat invertida, i amb
columnes d’alçada 3 m i separació màxima de 10 m, col∙locades amb disposició unilateral,
per els vials de pas restringit.
Amb aquesta definició de lluminàries també es pretén diferenciar les zones residencials de
las vies centrals de connexió amb l’entramat urbà.
La definició de la xarxa de d’enllumenat es detalla a l’annex corresponent.
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5.9 XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL
Es projecta la xarxa de distribució general de gas natural partint de la connexió amb la xarxa
existent al encreuament del carrer Jesús amb carrer Bisbe Català.
Es defineix la xarxa de mitja pressió MP de subgrup A de 0,05 a 0,4 bar per la distribució
residencial connectada a la xarxa existent amb el seu armari de regulació per el
subministrament a la xarxa de distribució del sector urbà. Es dimensiona una conducció de
polietilè d’alta densitat PEAD 110 amb diàmetre interior de 90mm de color groc.
La definició de la xarxa de distribució de gas natural es detalla a l’annex corresponent.
5.10 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Es defineix una xarxa de telecomunicacions per cobrir les necessitats tecnològiques de les
àrees residencials i d’equipaments. Complint les prescripcions del PDU les quals es
refereixen a l’accessibilitat dels diferents operadors i tipus de serveis de telecomunicacions
per tal de fomentar la competitivitat del mercat i millorar els serveis i continguts a oferir als
usuaris finals, contemplant les tres tipologies de telecomunicacions; xarxa de parells de
coure (convencional), xarxa híbrida de fibra òptica i cable coaxial (HFC) i xarxa de fibra
òptica (FO). Es projecta una xarxa de distribució soterrada formada per un prisma de
canalització de 4 conductes de PVC D 110mm disposats en 2 conductes per fila.
La definició de la xarxa de telecomunicacions es detalla a l’annex corresponent.
5.11 MOBLIARI URBÀ I JARDINERIA
Es projecta el mobiliari urbà complint les condicions mínimes d’accessibilitat de pas mínim
de 1,80 m sense cap obstacle.
A l’annex corresponent es defineix els detalls de mobiliari urbà i jardineria que dotarà
d’escocells i arbrat, bancs i papereres a l’ambit de projecte.
6 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L’annex 13 conté l’estudi de seguretat i salut per l’execució de les obres d’urbanització. En
aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de
prendre en la realització de les obres, amb proteccions col·lectives i particulars.
7 PLA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
La duració definida per tal de dur a terme l’execució de les obres d’urbanització del present
projecte no arriba a 11 mesos i mig, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments
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per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses es puguin
presentar (climatologia).
La definició de la planificació d’obra es detalla al diagrama de barres a l’annex corresponent.
8 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula
la classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la
de les empreses contractistes de serveis.
Per l’execució del present projecte es consideren les següents tasques susceptibles de
consideració independent:
 Grup A Moviment de terres i Perforacions, Subgrup 2 Esplanacions, Categoria E
 Grup G Vials i Pistes, Subgrup 4 Amb ferms de mescles bituminoses, Categoria E
La definició de la classificació del contractista es detalla a l’annex corresponent.
9 PRESSUPOST
A continuació es relaciona el pressupost d’execució per contracte.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.933.946,88
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.933.946,88 251.413,09
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.933.946,88 116.036,81
Subtotal 2.301.396,78
21 % IVA SOBRE 2.301.396,78 483.293,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.784.690,10 €
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a dos milions set-cents vuitanta-
quatre mil sis-cents noranta euros amb deu cèntims.
Calafell maig del 2015
Jose Luis Valle Marín
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ANNEX 1. CONSIDERACIONS DE TRAÇAT
A continuació es relacionen algunes consideracions aplicades en la definició del traçat
del projecte.
S’ha utilitzat el programa Istram Ispol per la definició del traçat en planta i perfils
longitudinals del vials del present projecte.
El sector es dota d’accessibilitat a traves de 3 tipus de vials.
- Vials de distribució de trànsit principals: H1 i H2. Aquests faran de connexió
amb la xarxa urbana existent.
- Vials de prioritat invertida: V1, V2, V3 i V4. Aquests distribuiran l’accés a les
diferents zones residencials principalment.
- Vials de trànsit restringit: R1, R2 i R3. Aquests permetran l’accés per motius
de manteniment i serveis exclusivament.
Segons Geotècnic totes les rases excavades es consideren estables, podem
considerar una relació de H:V de 2:3.
Per la unitat d’obra de moviment de terres es considera una relació de H:V de 2:1 tant
al desmunt com al terraplè.
Per la definició de la berma es dona una amplada de 0,50 amb una pendent del 4%.
En quant als perfils longitudinals les cotes i per tant els pendents del vials estan
condicionats sobre tot per l’encreuament del vial H1 amb H2, a part de les connexions
amb la xarxa urbana existent. S’ha augmentat la cota d’aquesta cruïlla en terraplè per
minimitzar la rasant del vial 4 fins un pendent del 10% i així mantenir la connexió amb
el carrer Jesús. La resta de vials no superen el 8% de pendent complint així les
prescripcions de d’accessibilitat i mobilitat de l’annex 1 del decret 135/1995, publicat el
24 de març del DOGC.
Per la definició de las seccions transversals del vials reflectides al plànol corresponent
s’ha considerat un pas lliure mínim de 1,80 m limitat per el mobiliari urbà i de serveis.
A continuació es relaciona els llistats de definició dels eixos de traçat en planta dels
vials amb les seves corresponents coordenades UTM.
ceje H1
  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   1: H1
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    22.657        0.000   380312.347  4562195.000                                10.3353    0.1616341    0.9868508
    2 CIRC.   134.842       22.657   380316.010  4562217.359     -200.000                   10.3353   380118.639  4562249.686
    3 CIRC.   112.876      157.499   380293.006  4562347.647      265.000                  367.4136   380524.042  4562477.445
    4 CIRC.    82.046      270.375   380260.019  4562454.705     -120.000                  394.5303   380140.462  4562444.407
    5 RECTA    68.805      352.421   380226.641  4562527.912                               351.0035   -0.6958737    0.7181642
                           421.227   380178.762  4562577.325                               351.0035

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   1: H1
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       1        0.0000          1 H1
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380312.347500 4562195.000000      0.000000
             380315.648200 4562215.152300
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -200.000000
FIJA-2P+R    380292.492400 4562348.564900    265.000000
             380260.024600 4562454.640000
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -120.000000
FIJA-2P+R    380226.641200 4562527.912200      0.000000
             380178.761700 4562577.325400
ceje H2

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   2: H2
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    62.243        0.000   380415.285  4562173.263                               390.8775   -0.1428065    0.9897506
    2 CIRC.   124.073       62.243   380406.396  4562234.868      -95.000                  390.8904   380312.367  4562221.320
    3 RECTA    72.228      186.316   380323.897  4562315.618                               307.7456   -0.9926076    0.1213678
                           258.544   380252.203  4562324.384                               307.7456

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   2: H2
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       2        0.0000          1 H2
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380415.284976 4562173.263034      0.000000
             380406.396300 4562234.867900
RETROGIRAT   380406.396300 4562234.867900    -95.000000
FIJA-2P+R    380323.895400 4562315.618300      0.000000
             380252.203400 4562324.384200
ceje V1

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   3: V1
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    77.403        0.000   380345.767  4562419.041                               279.8880   -0.9505116   -0.3106892
                            77.403   380272.195  4562394.992                               279.8880

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   3: V1
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       3        0.0000          1 V1
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380345.767400 4562419.040600      0.000000
             380272.195122 4562394.992379
ceje V2

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   4: V2
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    78.753        0.000   380329.719  4562505.106                               280.2422   -0.9522254   -0.3053962
                            78.753   380254.729  4562481.055                               280.2422

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   4: V2
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       4        0.0000          1 V2
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380329.719400 4562505.105600      0.000000
             380254.728700 4562481.054700
ceje V3

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   5: V3
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    83.329        0.000   380260.647  4562595.255                               218.0689   -0.2800302   -0.9599912
                            83.329   380237.312  4562515.259                               218.0689

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   5: V3
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       5        0.0000          1 V3
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380260.646600 4562595.254900      0.000000
             380237.311854 4562515.259431
ceje R1

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   6: R1
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    52.239        0.000   380265.000  4562591.000                               140.9666    0.8000000   -0.6000000
    2 CIRC.    15.409       52.239   380306.792  4562559.656       23.000                  140.9666   380292.992  4562541.256
    3 RECTA    38.373       67.649   380315.234  4562547.110                               183.6183    0.2544933   -0.9670745
                           106.022   380325.000  4562510.000                               183.6183

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   6: R1
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       6        0.0000          1 R1
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380265.000000 4562591.000000      0.000000
             380285.000000 4562576.000000
FLOTANTE          0.000000       0.000000     23.000000
FIJA-2P+R    380320.000000 4562529.000000      0.000000
             380325.000000 4562510.000000
ceje R2

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   7: R2
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    39.985        0.000   380329.171  4562498.629                               180.7785    0.2973633   -0.9547644
    2 CIRC.     6.422       39.985   380341.061  4562460.453       20.000                  180.7785   380321.966  4562454.505
    3 RECTA    30.210       46.407   380341.962  4562454.122                               201.2216   -0.0191869   -0.9998159
                            76.617   380341.383  4562423.918                               201.2216

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   7: R2
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       7        0.0000          1 R2
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380329.171100 4562498.628700      0.000000
             380335.176300 4562479.347400
FLOTANTE          0.000000       0.000000     20.000000
FIJA-2P+R    380341.676200 4562439.222100      0.000000
             380341.382500 4562423.917600
ceje R3

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   8: R3
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    38.691        0.000   380345.260  4562412.560                               180.9680    0.2945209   -0.9556450
    2 CIRC.    11.108       38.691   380356.655  4562375.585       28.000                  180.9680   380329.897  4562367.339
    3 RECTA    51.760       49.799   380357.764  4562364.606                               206.2226   -0.0975887   -0.9952268
                           101.559   380352.712  4562313.093                               206.2226

  Istram V.11.15.03.05 EDUCACIONAL 2000
  EJE:   8: R3
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       8        0.0000          1 R3
---------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R
 ---------- -------------- -------------- -------------
FIJA-2P+R    380345.259900 4562412.560300      0.000000
             380350.972400 4562394.024700
FLOTANTE          0.000000       0.000000     28.000000
FIJA-2P+R    380355.242900 4562338.899700      0.000000
             380352.712400 4562313.093200
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ANNEX 2. FERMS I PAVIMENTS
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ANNEX 2. FERMS I PAVIMENTS
El terreny existent definit com “Unitat A” amb fondària superior a 1m a l’estudi
geotècnic es cataloga com sòl tolerable segons Classificació PG-3/01 formant
l’esplanada del vials.
Superficialment es localitza una unitat de reblert i terreny vegetal de 0,80m de fondària
màxima.
Cota d’esplanada quedarà a mes de 1m del nivell freàtic.
Definim el tipus de vials principals com V3 segons figura A1.1 ja que la previsió
d’habitatges per l’àrea es 369 habitatges. Amb el ventall definit a la mateixa figura de
IMD pesats de 15 a 50 podríem classificar la categoria de tràfic pesat segon la Norma
6.1 IC en T4.1.
TIPUS DE VIAL VEHICLES PESATS TIPUS DE VIA
V1 Més de 270 Autovies urbanes




V3 De 15 a 50
Accés a sectors
residencials
Entre 200 i 600
habitatges




FIGURA A1.1: INCASÒL “CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS
URBANS A NUCLIS ANTICS ISECTORS DE NOVA URBANITZACIÓ”
Com que el trànsit de vehicles serà de tipus residencial es considerarà el tipus
d’esplanada E1, mòdul Ev2 inferior a 60 MPa (mòdul compressibilitat en el segon cicle
de càrrega segons assaig de càrrega amb placa NLT-357/86)
Segons Norma 6.1 IC la formació de l’esplanada E1 ve regida pels materials a utilitzar
damunt de sòls tolerables, tal com s’indica a continuació:
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Considerarem una esplanada de nova formació de tipus E1 per motius econòmics,
aquesta esplanada estarà formada per un gruix de 60 cm de sòl adequat d’aportació
compactades al 95% P.M., sobre un gruix variable, superior a 1m, de terreny natural
de sòl tolerable
SECCIÓ DE FERM
Es dona preferència a capa bituminosa com a paviment ja que; suposa facilitat de
conservació amb recubriments asfàltics (regs), per cost y temps d’execució moderat,
per la facilitat d’apertura de rases pels serveis urbans, per la bona adhesivitat amb
pintures de senyalització horitzontal i per la ràpida posta en servei.
Per la definició de la secció del ferm fem referència als criteris publicats pel INCASÒL
de la instrucció “SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES URBANOS EN
SECTORES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN” dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany,
dels quals s’adjunta la taula següent.
INCASÒL “CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL DE PAVIMENTS URBANS A
NUCLIS ANTICS I SECTORS DE NOVA URBANITZACIÓ”
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Com alternatives d’una secció flexible, també per la idònia adaptació als assentaments
diferencials, per evitar la reflexió de fissures d’una capa grava-ciment i la definició
d’una explanada E1 per l’absorció de les càrregues de trànsit, s’ha considerat les
seccions 3AB1 i 3AA1.
De les seccions proposades s’ha escollit aquella amb dues capes granulars ja que la
durabilitat d’aquests és major que la de les seccions amb una única capa granular.
Això es degut perquè tant el drenatge com el repartiment dels esforços a l’explanada
és major en les seccions amb dues capes granulars. A més es considera una única
capa asfàltica per motius econòmics ja que 16cm d’asfalt comporta un encariment
important de la secció.
Per tant la secció mínima de ferm escollit es la 3AB1, per els vials principals; H1, H2,
V1, V2, V3 i V4:
- 8cm d’asfalt
- 20cm de base
- 20cm de subbase
Per els vials de trànsit restringit R1, R2 i R3 es determina una secció mínima de ferm
5AB1:
- 5cm d’asfalt
- 20cm de base
Per la definició de les capes bituminoses s’ha utilitzat les taules de referència del PG-
3.
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TAULA 542.10 – TIPUS DE MESCLA A UTILITZAR EN FUNCIÓ DEL TIPUS I
ESPESOR DE LA CAPA
TAULA 542.1 – TIPUS DE LLIGANT HIDROCARBONAT
TAULA 543.1 – TIPUS DE LLIGANT HIDROCARBONAT PER CAPES DE
RODADURA DISCONTINUES
El tipus de mescla a utilitzar per els vials principals; H1, H2, V1, V2, V3 i V4, es
disposarà de la següent manera
- 3 cm de BBTM 11 B, capa rodadura, lligant B60/70
- 5 cm de AC22 bin S, lligant B60/70
Segons PG-3 per mescla bituminosa discontinua es fixa el gruix de la capa de
rodadura de 2 a 3cm.
S’escull una capa discontinua com a capa de trànsit perquè aquest tipus de mescla
proporciona millor adherència i sobretot pel seu efecte amortidor del soroll.
Per la definició del lligant es tipifica Calafell com zona tèrmica estival mitja.
A continuació detallem criteris de dosificació de la mescla segons PG-3.
- Dotació mínima de lligant: BBTM 11 B 4,75%, capa rodadura; AC22 bin S 4%, capa
intermitja
- BBTM 11 B, capa rodadura, criteris de dosificació:
Dotació mínima de lligant: 4,75%
Contingut de buits: >12%
Sensibilitat al aigua: resistència conservada en tracció indirecta ≥ 90%
Macrotextura superficial ≥ 1,5mm
Resistència al lliscament: CRT ≥ 60%
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- AC22 bin S, capa intermitja, criteris de dosificació:
Dotació mínima de lligant: 4%
Contingut de buits: 4-8%
Sensibilitat al aigua: resistència conservada en tracció indirecta ≥ 80%
El tipus de mescla a utilitzar per els vials de trànsit restringit R1, R2 i R3, es disposarà
de la següent manera
- 5 cm de AC16 surf D, capa rodadura, lligant B60/70
A continuació detallem criteris de dosificació de la mescla segons PG-3.
- Dotació mínima de lligant: AC16 surf D 4,5%, capa rodadura
- AC16 surf D, capa rodadura, criteris de dosificació:
Dotació mínima de lligant: 4,5%
Contingut de buits: 3-5%
Sensibilitat al aigua: resistència conservada en tracció indirecta ≥ 80%
Macrotextura superficial ≥ 0,7mm
Resistència al lliscament: CRT ≥ 65%
Per tant la secció de ferm serà, per els vials principals; H1, H2, V1, V2, V3 i V4;
- 20cm de subbase tot-ú artificial ZA
- 20cm de base tot-ú artificial ZA
- Reg d’imprimació (art 530 PG-3)
- 5 cm de AC22 bin S, lligant B60/70
- Reg d’adherència (art 531 PG-3)
- 3 cm de BBTM 11 B, capa rodadura, lligant B60/70
Per els vials de trànsit restringit R1, R2 i R3 es determina la secció de ferm següent:
- 20cm de base tot-ú artificial ZA
- Reg d’imprimació (art 530 PG-3)
- 5 cm de AC16 surf D, capa rodadura, lligant B60/70
Les voreres disposaran de lloseta panot hidràulic, de tipus 20x20x4cm de 9 pastilles
que s’aplicarà damunt d’una base de 10 cm de formigó HM-20 sobre l’esplanada E1
amb una capa de tot-ú natural per enrasar fins a cota necessària .
La vorada s’executarà amb vorada de formigó model T-2 (15x20cm) recolzada també
sobre una capa de formigó HM-20 de 10 cm de gruix .
Es disposarà de línia de rigola als laterals de la calçada de peces de rigola blanca de
llosetes precomprimides de formigó de 20x20x8 cm sobre una capa de formigó HM-20
de 10 cm de gruix.
El gual de pas de vianants s’executarà amb peces prefabricades de 60x40cm que en
els casos amb desnivell s’instal·laran en rampa.
En el cas del pas de vianants elevat als vials de prioritat invertida s’executaran amb
llamborda prefabricada de 20x10x8 cm per diferenciar textura de la resta de
paviments.
Per el vials de pas restringit la rigola s’instal·larà enrasada a nivell de vorera amb una
limitació al costat adjunt a la zona de parc executat amb vorada jardí tipus rodona de
100x8x20 sobre base formigó HM-20 de 10 cm de gruix.
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Per la plantació d’arbres urbans es disposarà d’escocells de planta 0,80m transversal x
1,20m longitudinal amb peça prefabricada de formigó tipus fiol amb base de formigó
HM-20
Amb la construcció dels futurs edificis es definiran els guals pertinents per l’accés als
aparcaments soterrats futurs.
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ANNEX 3. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
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ANNEX 3. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Es projecta una xarxa el màxim mallada possible, obtenint el màxim de circuits tancats,
de tal manera que l’aigua no necessàriament ha de tenir la mateixa direcció. Amb un
conveni algebraic pel dimensionament positiu o negatiu (girs dextrogir o levogir).
Les avantatges d’una xarxa mallada son per garantir el subministrament en casos
d’avaries parcials, o per assegurar velocitats mínimes de circulació en tots els trams
per evitar riscos sanitaris per descloració de l’aigua i per repartir mijor el règim de
pressions.
Les canonades projectades son de polietilè d’alta densitat (PEAD), sobretot per la seva
flexibilitat i facilitat de posada en obra, i per evitar problemes sanitaris o ambientals
comparant amb altres materials com el fibrociment o el PVC.
El pas previ al dimensionament es la definició de cabals de consum, es distingeixen
les següents dotacions:
- Dotacions residencials Dresidencial = 150l/hab dia
- Dotacions equipaments Dequip = 2l/seg Ha
- Reg de parcs i jardins Dreg = 5m3/Ha dia
- Destinat a l’extinció d’incendis Dincendis = 8,33 l/seg hidrant
Dotació àrees residencials
Per la definició del cabal punta o de càlcul per les àrees residencials es fa servir la
següent conversió;
Qp (l/s) = K∙P∙D / 86.400
On,
K: Coeficient de majoració de cabal punta, K = 2,6 considerant una població de 369
habitatges x 4 habitants/habitage, es a dir, una població de 1.476 habitants
P: Població = 1.476 habitants
D: Dotació diària mitja = 150 l/hab dia
Càlcul Qp (l/s)
K P D Qp
2,6 1476 150 6,663
Per tant es defineix un cabal punta urbà de, Qu = 6,663 l/s
Dotació àrees equipaments
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Per tant es defineix el cabal per equipaments com. Qe = 1,508 l/s
Dotació àrees de reg
Per la definició del cabal de reg es determina seguidament una estimació de
necessitats per les àrees de parc i jardins a més dels escocells.
Qr (l/s)
S (m2) De (l/seg Ha) Qr (l/s)
28.415,36 0,06 0,164
Per tant es defineix el cabal de reg com. Qr = 0,164 l/s
Es disposen de boques de reg de diàmetre 60 mm amb separació màxima de 50
metres i derivades de la pròpia xarxa.
Dotació hidrant d’incendi
Per la definició del cabal per la sol∙licitació dels hidrants d’incendi s’avalua el consum
de 2 hidrants simultanis considerant un cabal per hidrant de 8,33 l/s per la població de
projecte inferior a 5.000 habitants.
Qincendi (l/s)
Hidrants Di (l/sed unitat) Qi (l/s)
2 8,33 16,66
Per tant es defineix el cabal d’incendi com Qi = 16,66 l/s
La columna d’incendi disposarà de 3 sortides 1 de D = 70 mm i 2 de 45 mm.
Cabal de càlcul
Per la determinació del cabal de càlcul es plantejant 2 escenaris.
Cabal de càlcul en consum punta ordinari,
Qc = Qu + Qe + Qr = 8,34 l/s
Cabal de comprovació d’extinció d’incendi amb consum de 2 hidrants simultanis,
Qci = ½ (Qu + Qe + Qr) + Qi = 20,83 l/s
Es comprova que el cabal per extinció d’incendis es molt superior al cabal per dotació
per tant els valors de velocitat seran superiors als recomanables però es desestima ja
que l’eventualitat de l’incendi es ocasional i no permanent.
Dimensionament
Per la determinació de diàmetre necessari per la demanda global es fixa una velocitat
recomanable de 0,8 m/s.
A partir d’aquestes dades s’obté,
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Di = (4 Q/Π V)1/2
Diàmetre interior de canonada
Qc Velocitat (m/s) Di(m)
8,335 0,8 0,115
Per tant el diàmetre interior de canonada necessari serà de,
Di = 115 mm
Amb aquests requisits es determina una canonada de polietilè d’alta densitat PEAD
160 PN 10 kp/cm2 amb un diàmetre interior de 130,8 mm per la connexió amb la xarxa
existent.
Per la determinació del diàmetre de canonada a la xarxa de distribució s’ha utilitzat
l’aplicació de la condició de Bernoulli en el mètode iteratiu de Hardy Cross pel cácul
dels cabals en els diferents trams de la xarxa. Per les condicions resistents s’ha
disposat de la fórmula de Hazen-Williams amb una acotació de sobrepressió de Pca =
4 a 8 mcda/km de xarxa fins a dipòsit.
Es comprava unes condicions recomanables de funcionament hidràulic de la velocitat
en els trams de 0,6 a 1 m/s a les canonades principals, per evitar incrustacions i
sedimentacions per velocitats inferiors, i per evitar l’efecte de cop d’ariet per velocitats
superiors, encara que es fixa un diàmetre interior mínim de la xarxa de 50 mm.
Per el procés de càlcul s’ha dut a terme mitjançant el programa informàtic Epanet 2.0
per la determinació de la continuïtat de cabals a cada nus i malla, i la iteració per la
definició del diàmetres amb les condicions esmentades, a continuació es reflecteixen
els resultats.
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Esquema de la xarxa mallada d’abastament
Taula de Xarxa - Línies
Longitud Diàmetre Rugositat Cabal Velocitat Perd. Unit.
ID Línia m mm LPS m/s m/km
Tubería 1 74.48 90 150 5.54 0.87 8.18
Tubería 2 46.13 90 150 4.34 0.68 5.21
Tubería 3 86.69 73.6 150 2.46 0.58 4.85
Tubería 4 84.22 51.4 150 1.28 0.62 8.35
Tubería 5 90.57 51.4 150 0.73 0.35 2.93
Tubería 6 14.5 51.4 150 -0.68 0.33 2.59
Tubería 7 105.63 51.4 150 -0.68 0.33 2.59
Tubería 8 23.32 61.4 150 -1.91 0.64 7.30
Tubería 9 271.72 73.6 150 -2.79 0.66 6.14
Tubería 10 14.50 73.6 150 -2.79 0.66 6.14
Tubería 11 69.68 51.4 150 1.20 0.58 7.35
Tubería 12 61.40 61.4 150 1.88 0.64 7.13
Tubería 13 108.03 51.4 150 0.51 0.25 1.54
Tubería 14 65.78 51.4 150 1.18 0.57 7.11
Tubería 15 88.21 51.4 150 0.98 0.47 5.11
Tubería 16 34.68 51.4 150 0.55 0.27 1.76
Tubería 17 105.49 51.4 150 0.71 0.34 2.81
Tubería 18 53.91 51.4 150 0.28 0.14 0.51
Tubería 19 48.06 51.4 150 0.89 0.43 4.23
Tubería 20 10 51.4 150 0.28 0.14 0.51
Definició diàmetre de canonades
Taula de xarxa - Nus
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Demanda Base Pressió
 ID Nus LPS m
Connexió 1 0 9.91
Connexió 2 0 10.00
Connexió 3 1.412 7.76
Connexió 4 0 7.80
Connexió 5 0 9.39
Connexió 6 0.683 8.88
Connexió 9 0 9.15
Connexió 11 1.412 8.71
Connexió 12 0 8.73
Connexió 13 0 8.03
Connexió 14 1.448 8.26
Connexió 15 1.268 7.97
Connexió 16 0.939 8.07
Connexió 17 0 8.05
Connexió 18 1.173 8.04
Connexió 19 0 8.24
Hipòtesi de consum per la distribució del cabal de càlcul a cada nus
Amb aquests requisits es determina la xarxa de distribució amb canonades de polietilè
d’alta densitat; PEAD 110 (Di=90mm), PEAD 90 (Di=73.6mm), PEAD 75 (Di=61.4mm)
i PEAD 63 (Di=51.4mm), amb pressió nominal PN 10 kp/cm2.
Les rases s’executaran amb un recobriment mínim de canonada de 0,60 m en vorera i
0,80 en calçada amb una base de sorra de 10cm i separacions laterals de 20cm.
Es disposarà d’ancoratges de massís de formigó armat als trams final de canonada, a
les derivacions en T i als colzes de canvi de direcció.
Per l’execució de les escomeses dels futur edificis es faran en càrrega entre la xarxa i
el quadre de comptadors a traves d’una abraçadora o T d’escomesa, al que s’unirà la
canonada d’escomesa una vegada trepada la xarxa.
Es defineixen els hidrants contra incendis localitzats de tal manera que no existeixi cap
edifici que estigui a mes de 100m d’un hidrant tal com reflexa el plànol adjunt complint
la normativa CPI96.
Es dotarà al arbrat de cada escocell d’un sistema automatitzat proveint a cada escocell
amb una anell de 1 m de diàmetre de reg per goteig amb tub de polietilè de 4 bar de
16 mm de diàmetre amb goters interlínia cada 30 cm integrats dins del tub i
autocompensats, amb protecció de tub de PE corrugat drenant de 80mm de diàmetre.
Aquest sistema agafarà el suministre d’aigua de la pròpia xarxa d’abastament d’aigua
potable en cada sèrie continua d’escocells.
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ANNEX 4. XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT
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ANNEX 4. XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT
S’ha projectat una xarxa separativa per la recollida d’aigües pluvials i aigües residuals
tal com requereix el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials del Camp de
Tarragona. Les xarxes projectades s’implantaran en tots els vials principals de
l’urbanització, funcionant per gravetat i transcorren de forma paral∙lela i amb
característiques similars. L’encariment del sanejament per precisar de doble
canalització es compensa amb les facilitats que ofereix el sistema separatiu en
referència a la depuració de les aigües
L’empresa concessionària dels serveis municipals d’aigua potable, clavegueram i de
l’estació depuradora d’aigua residual de Calafell es SOREA, segons acord del ple d
l’Ajuntament de Calafell de data 30 de setembre de 1996
XARXA D’AIGÜES PLUVIALS
Les aigües pluvials procedents de l’escorrentia del sector es reconduiran amb una
xarxa fins el punt baix del sector, des d’on mitjançant una hinca sota la C-31 es
connectaran a la riera existent sota l’altre costat de la carretera.
Seguidament es relacionen els paràmetres per el dimensionament de la xarxa.
Cabal superficial:
Seguint les referències de “la Instruccion 5.2-IC drenaje superficial”, per l’avaluació del
cabal superficial es considera el mètode “racional”, freqüentment utilitzat per petites
conques urbanes
Q = k x (C x I x A)/3
On,
Q: cabal (m3/s)
S: Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal (Km2)
I: Intensitat de pluja (mm/h), a què correspon el màxim xàfec per un període de retorn
donat (Tr) i per una durada corresponent al temps de concentració (Tc)
C: coeficient d’escolament mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i
la quantitat d’aigua d’escorrentia a l’àrea (S) durant el temps de concentració.
Per la definició inicial de la precipitació màxima diària (Pd) s’utilitza la publicació
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, considerant un període de retorn
(Tr) de 10 anys usualment utilitzat en projectes urbans, es a dir amb una probabilitat de
que es superi la pluja de projecta en un any del 10%.
Amb el document mencionat i la seva aplicació es defineixen els següents paràmetres
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Coeficient de variació Cv = 0,4680
Valor mig de la màxima precipitació diària anual, Pmitja = 69 mm/dia
Per tant la màxima precipitació diària anual local (Pd) per un període de retorn de 10
anys es,
Pd = 109 mm/dia
Es justifica el resultat amb les següents condicions de càlcul;
Detall del mapa d’isolineas Cv i Pmitja
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Determinació del factor d’amplificació local, Kt = 1,579
Definició de Pd com; Pd = Kt x Pmitja =109 mm/dia
Intensitat mitja de precipitació
Es determina per aquesta conca urbana un temps de concentració (TC), com la suma
del temps d’escorrentia més el temps d’evacuació de la xarxa.
Tc = 10 min
Per la definició de l’intesitat mitja de precipitació (It) s’utilitza la següent expressió;
It/Id = (I1/Id)^[(280,1- t0,1)/(280,1- 1)]
On,
It : intensitat mitja horària per Tr (mm/h)
Id:: intensitat mitja diària (mm/h), igual a Pd/24
I1/Id: valor segons el mapa d’isolínies de la figura 2.2 de la Instrucció 5.2.-IC. Per la
zona de Calafell prenem I1/Id = 11
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I1: intensitat horària de precipitació (mm/h)
T: temps de concentració
Figura 2.2 de l’Instrucció 5.2.-IC
Aplicant la formulació obtenim,
I1/Id Pd Id=Pd/24 t (Tc) min t(h) It
11,00 109,00 4,54 10,00 0,17 135,08
Per tant l’intensitat mitja horària per un període de retorn Tr de 10 anys es defineix
com,
It = 135,08 (mm/h)
Coeficient d’escolament
Es defineix el coeficient d’escolament (C) per cada grup de sòl tenint en comte que
depèn de la duració de la pluja o quantitat (Pd) i les condicions del terreny (P0).
Per aquest càlcul s’utilitza la formulació proposada per J.R. Témez;
C = [(Pd/P0)-1] [(Pd/P0)+23] / [(Pd/P0)+11]2
On,
C: Coeficient d’escolament
Pd: Precipitació màxima diària de Projecte amb un període de retorn de 10 anys
P0: Umbral d’escolament, P0 = P’0 x f, f= factor de correcció de l’umbral d’escolament
es determina el valor 3 per Catalunya
En relació al drenatge superficial les unitats de zona verda es defineixen amb terreny
Grup D segons l’Instrucció 5.2.-IC d’acord amb l’estudi geotècnic.
Zona P'o Po Pd Pd/Po C
Vials 1 3 109 36,33 0,94
Parcel·la edif 1,5 4,5 109 24,22 0,88
Zona verda 6 18 109 6,06 0,50
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Seguidament es determina el coeficient d’escolament mig (Cm) per cada conca vessant
de projecte. Aquest coeficient s’obtindrà mitjançant la suma de productes de les
diferents superfícies que computen pel seu coeficient dividida per la superfície total de
la conca.
S’han definit un total de 7 conques de projecte.
CONQUES Svials (m2) Surb (m2) Sverd (m2) Stotal (m2) Cm
CONCA1 865,51 3.306,32 2.323,45 6.495,28 0,76
CONCA2 4.794,33 5.062,30 9.502,42 19.359,04 0,71
CONCA3 2.712,58 3.554,47 685,63 6.952,69 0,87
CONCA4 2.514,62 3.831,67 5.047,87 11.394,16 0,73
CONCA5 1.372,39 4.691,95 6.064,34 0,90
CONCA6 1.201,20 5.060,13 6.261,33 0,89
CONCA7 509,88 4.564,66 5.074,54 0,89
Dimensionament
La xarxa d’aigües pluvials forma part de la xarxa separativa que transcorre per el vials
de projecte.
La xarxa es constituirà de tubs de polipropilè amb un coeficient de Manning considerat
de 0,009 amb diàmetres no inferiors a 400mm.
Les aigües pluvials procedents de l’escorrentia del sector es reconduiran amb una
xarxa fins el punt baix del sector, des d’on mitjançant una hinca sota la C-31 es
connectaran a la riera existent sota l’altre costat de la carretera.
La velocitat màxima, a cabal màxim pluvial de càlcul, es limita a 6,0 m/s per evitar
fenòmens d’erosió, y a 3,0 m/s per el màxim cabal residual, el mínim s’estableix en
0,60 m/s a fi d’evitar sedimentacions y per tant obturacions i fermentacions dels sòlids
de l’aigua.







Rh: radi hidràulic, m. Que relaciona la superfície mullada (Sm) per el cabal circulant
amb el perímetre mullat (Pm) de la secció de la canalització, Rh = Sm/ Pm
K: coeficient de rugositat del material
Seguidament es calcula el cabal procedent de cada conca que haurà de conduir la
xarxa d’aigües pluvials per cada conducte definit pels seu nus inicial i final.
Conca
Cm I (mm/h) Superfície (m2) Q (m3/s) Qacumulat (m3/s)
12-2 0,76 135,08 6.495,28 0,221 0,221
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1-2 0,71 135,08 5.675,08 0,182 0,182
2-3 0,71 135,08 13.014,48 0,416 0,819
11-3 0,71 135,08 669,49 0,021 1,022
3-4 0,87 135,08 6.952,69 0,271 2,112
4-10 0,73 135,08 827,64 0,027 2,139
5-6 0,90 135,08 2.689,44 0,108 0,108
13-6 0,90 135,08 3.374,90 0,136 0,136
6-7 0,89 135,08 2.544,53 0,102 0,347
14-7 0,89 135,08 3.716,80 0,150 0,150
7-8 0,89 135,08 5.074,54 0,203 0,700
9-8 0,73 135,08 542,68 0,018 0,018
8-10 0,73 135,08 10.023,84 0,328 1,046
Hinca C31 3,185
Aplicant la formulació pel dimensionament de la xarxa obtenim els següents resultats
per la determinació dels diàmetres de canonada.
Tram Q (m3/s) D(m) Di(m) Rh(m) j n Qsp Q/Qsp V/Vsp V(m/s)
12-2 0,221 0,400 0,3482 0,08705 0,016 0,009 0,263 0,840 1,123 3,100
1-2 0,182 0,400 0,3482 0,08705 0,060 0,009 0,509 0,357 0,921 4,923
2-3 0,819 0,800 0,6928 0,1732 0,010 0,009 1,301 0,629 1,059 3,656
11-3 0,021 0,400 0,3482 0,08705 0,100 0,009 0,657 0,033 0,472 3,257
3-4 1,112 0,800 0,6928 0,1732 0,010 0,009 1,301 0,854 1,127 3,891
4-10 1,139 1,000 0,8678 0,21695 0,030 0,009 4,110 0,277 0,863 5,997
5-6 0,108 0,400 0,3482 0,08705 0,057 0,009 0,496 0,219 0,807 4,205
13-6 0,136 0,400 0,3482 0,08705 0,049 0,009 0,460 0,296 0,878 4,242
6-7 0,347 0,630 0,5422 0,13555 0,013 0,009 0,772 0,450 0,981 3,279
14-7 0,150 0,400 0,3482 0,08705 0,046 0,009 0,445 0,336 0,906 4,234
7-8 0,700 0,800 0,6928 0,1732 0,005 0,009 0,920 0,760 1,104 2,695
9-8 0,018 0,400 0,3482 0,08705 0,054 0,009 0,483 0,037 0,488 2,475
8-10 1,046 1,000 0,8678 0,21695 0,030 0,009 4,110 0,254 0,841 5,844
Hinca C31 2,185 1,000 0,8678 0,21695 0,010 0,009 2,373 0,921 1,136 4,557
Per la definició d’aquests diàmetres es projecta la xarxa amb tubs de polipropilè de
400 , 630, 800 i 1000 mm, segons la gamma de productes PlomySAN.
S’ha projectat l’augment del diàmetre aigües avall i la distribució de pous de ressalt
hidràulic als col·lectors principals, tram 4-10 i 8-10, per disminuir la pendent amb el
cabal acumulat per la evacuació de les aigües pluvials a la riera
Embornals
Els embornals per la recollida de l’aigua pluvial es disposaran amb una separació no
superior a 50 metres.
Aquests aniran disposats longitudinalment a la calçada enrasats amb el parament
vertical de la vorada i alineats amb la rigola. Estaran constituïts per una reixa de 70x30
cm, una caixa-pou de formigó prefabricat i un tub de 20 cm de diàmetre per la
connexió amb el seu pou de registre per facilitar el manteniment i aixecat de la base de
la caixa 20 cm per produir un sifó ambiental.
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Pous de registre
Es disposaran pous de registre per accions d’inspecció i manteniment en tot canvi
d’alineació dels vials i a amb una separació màxima de 50 m. Formats per una base de
formigó amb formació de mitja canya conductora de les aigües en els sentit del flux de
sortida i arrencada amb paret d’obra de fàbrica de 30 cm de gruix fins a 20 cm per
sobre de la generatriu del tub superior que hi intervé, arrebossada i lliscada
interiorment, i continuació fins a superfície amb peça prefabricada de formigó circular i
de reducció a boca. El diàmetre interior és d’1,00 m i estan dotats de graons “pate”
encastats a paret i protegits amb polipropilè. Enrasats amb la rodadura amb marc i
tapa circular de fosa dúctil classe D400 de 40 t de resistència, amb junta elastomèrica
d’insonorització, llegenda gravada i recobriment de protecció amb productes
bituminosos.
En el cas dels pous de ressalt hidràulic es reforçarà el ciment amb llambordes per
evitar l’erosió, a mes de deixar un llit amortidor d’aigua permanent d’un mínim de
20cm.
XARXA D’AIGÜES RESIDUALS
Per la connexió amb la xarxa actual d’aigües residuals; la xarxa del c/ Bisbe Català no
té prou capacitat per assumir els cabals del nou sector per tant la solució adoptada es
connectarà perllongant el tub des del límit del sector fins l’encreuament dels carrers
Mare de Déu de la Cova amb el carrer lateral de la carretera de Bellvei (C-31)
Seguidament es relacionen els paràmetres per el dimensionament de la xarxa.
Cabal d’aigües residuals:
Els càlculs dels cabals d’aigües residuals es poden observar en l’Annex “Xarxa
d’Abastament d’Aigua Potable” present en aquest mateix document.
Per tant el cabal de càlcul es el següent,
Qc = Qu + Qe = 8,17 l/s
On,
Qu: Cabal de parcel·les residencials
Qe: Cabal d’àrees d’equipament
Dimensionament
Cal tenir present que les canonades que evacuen les aigües residuals han de tenir una
dimensió mínima estipulada en 400mm.
Mantenint les mateixes condicions de càlcul definides anteriorment per la xarxa
d’aigües pluvials i encara considerant la màxima demanda del cabal de càlcul es
comprova que no es requereix per la xarxa un diàmetre superior a 400mm.
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Per tant es projecta la xarxa amb tubs de polipropilè de 400 mm, segons la gamma de
productes PlomySAN.
La xarxa d’aigües residuals es projecta de forma paral∙lela a la xarxa d’aigües pluvials
sense necessitat de cap pou de ressalt hidràulic.
Escomeses
Les escomeses particulars s’uniran directament als conductes de la xarxa i sols als
pous de registre en la part baixa.
Si el diàmetre de l’escomesa es superior a la meitat del radi de la claveguera, la unió
s’haurà de produir amb arqueta cega.
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ANNEX 5. XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
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ANNEX 5. XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Segons PDU de les ARE del Camp de Tarragona, s’haurà de connectar la xarxa
existent de manera que quedi garantit el subministrament pels 369 habitatges a l’hora
que la xarxa de M.T. quedi anellada. D’acord amb els càlculs realitzats són necessaris
6 transformadors, que es disposa d’una ET per cada parcel·la per el posterior
subministrament en baixa tensió als futurs edificis. Aquestes implantacions es duran a
terme d’acord amb els serveis tècnics de la companyia subministradora Fecsa Endesa
a Tarragona.
De conformitat a l’article 47.5 del RD 1955/2000, “por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, de 1 de diciembre”, quan l’edifici o
agrupació d’edificis en cada parcel·la amb condició de solar tingui un consum de
potència elèctrica prevista superior a 100 kW, el sol·licitant haurà de reservar un local
en planta baixa per al posterior ús per part de l’empresa distribuïdora, d’acord amb les
condicions tècniques reglamentàries i amb les normes tècniques establertes per
l’empresa distribuïdora i aprovades per l’Administració pertinent, tancat i adaptat, amb
fàcil accés des de la via pública, per a la ubicació d’un centre de transformació.
La xarxa de mitja tensió aèria existent es soterrarà fins el límit del sector al costat de la
C-31.
Es defineix una xarxa en anell per el subministrament a les estacions transformadores
de les diferents parcel·les residencials i d’equipaments. Es preveu canalització en
provisió per la futura necessitat de xarxa en baixa tensió amb conducte de polietilè PE
160 mm corrugat, formant un prisma de formigó per la canalització de 2D160mm per
baixa tensió i 2D160mm per mitja tensió amb placa de senyalització de la companyia a
20cm per damunt. La rasa es defineix amb un ample mínim de 40 cm i amb una
profunditat mínima de 90 cm a vorera i 1,20 m per calçada.
Càlcul demanda elèctrica
Per la previsió de carregues es determina segons el Reglament de Electrotècnic de
Baixa Tensió (REBT).
Per la previsió de càrrega del habitatges es considera 9,2 Kw/m2 amb la consideració
d’electrificació elevada de planta baixa amb un coeficient de simultaneïtat resposta a
l’aplicació de la següent formulació,
Cs = N’/N i N’ = 15,3+(N-21)*0,5, on N = nº d’habitatges
Per la previsió de càrrega de plantes soterrades d’aparcament amb ventilació forçada
a les parcel·les d’edificació residencial es considera 20 w/m2 de planta amb un
coeficient de simultaneïtat de 1. Segons PDU de les ARE del Camp de Tarragona es
dotarà a l’edificació residencial d’una plaça d’aparcament per habitatge.
Per la previsió de càrrega de locals comercials a les parcel·les d’edificació residencial
es considera 100 w/m2 de planta baixa amb un coeficient de simultaneïtat de 1.
A la parcel·la 1 el PDU preveu habitatges en planta baixa pel que no es consideren
locals comercials.
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Les estacions transformadores han sigut projectades comptant amb una capacitat de
potència suficient per absorbir les futures demandes de les àrees de parcs P0-1, P0-2 i
P0-3.
A continuació es relaciona el càlcul de potència demandada,
Superfície Kw/m2 P (Kw) Cs Pparcial (Kw) Ptotal (Kw)
Parc E1 3.306,39 0,05 165,32 0,90 148,79 148,79
Parcel·la 6 N habit Kw/habit P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
P habitatges 77 9,2 708,40 0,562 398,36
35m2/plaça Kw/m2 P (Kw) Cs
P aparcament 2695 0,02 53,90 1,00 53,90
Planta (m2) Kw/m2 P (Kw) Cs
P comercial 623,3 0,10 62,33 1,00 62,33
Parc 6 total 514,59 514,59
Parcel·la 5 N habit Kw/habit P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
P habitatges 79 9,2 726,80 0,561 407,56
35m2/plaça Kw/m2 P (Kw) Cs
P aparcament 2765 0,02 55,30 1,00 55,30
Planta (m2) Kw/m2 P (Kw) Cs
P comercial 1010,33 0,10 101,03 1,00 101,03
Parc 5 total 563,89 563,89
Parcel·la 4 N habit Kw/habit P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
P habitatges 69 9,2 634,80 0,570 361,56
35m2/plaça Kw/m2 P (Kw) Cs
P aparcament 2415 0,02 48,30 1,000 48,30
Planta (m2) Kw/m2 P (Kw) Cs
P comercial 1325,48 0,10 132,55 1,00 132,55
Parc 4 total 542,41 542,41
Superfície Kw/m2 P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
Parc E2 1.758,75 0,05 87,94 0,90 79,14 79,14
Parcel·la 3 N habit Kw/habit P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
P habitatges 77 9,2 708,40 0,562 398,36
35m2/plaça Kw/m2 P (Kw) Cs
P aparcament 2695 0,02 53,90 1,000 53,90
Planta (m2) Kw/m2 P (Kw) Cs
P comercial 1096,38 0,10 109,64 1,00 109,64
Parc 3 total 561,90 561,90
Parcel·la 2 N habit Kw/habit P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
P habitatges 15 9,2 138,00 0,820 113,16
35m2/plaça Kw/m2 P (Kw) Cs
P aparcament 525 0,02 10,50 1,000 10,50
Planta (m2) Kw/m2 P (Kw) Cs
P comercial 1296,38 0,10 129,64 1,00 129,64
Planta (m2) Kw/m2 P (Kw) Cs
P equipament 2.476,06 0,05 123,80 0,90 111,42
Parc 2 total 364,72 364,72
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Parcel·la 1 N habit Kw/habit P (Kw) Cs Ptotal (Kw)
P habitatges 52 9,2 478,40 0,592 283,36
35m2/plaça Kw/m2 P (Kw) Cs
P aparcament 1820 0,02 36,40 1,000 36,40
Parc 1 total 319,76 319,76
Es disposarà de 6 centres de transformació de 1ud de 400 Kva, 4uds de 630 Kva i 1ud
de 1000 Kva amb una xarxa en anell amb canalització soterrada en mitja tensió a 25Kv
i conductor d’alumini 3 x 240 mm2 en un conducte de polietilè PE 160 mm corrugat.
La selecció del cable de distribució soterrada en mitja tensió és sobredimensionat
perquè en independència dels ajusts estrictes de càlcul de la secció el cost d’execució
de la canalització supera en molt el de la secció de cable i el seu dimensionament
suposa la cobertura d’incerteses i noves demandes de consum.
A continuació es realitzen les comprovacions d’intensitat màxima admissible de 420 A
per el cable de 240 mm2 d’alumini per motius de calentament del cable, segons RBT
(MIBT 007), i el criteri de màxima caiguda de tensió fins al 5% de la tensió
d’alimentació.
Apliquem la següent formulació:
Comprovació d’intensitat,
I = P / (31/2∙U∙cosφ)
On,
I: Intensitat en A
P: Potència en Kw
U: Tensió d’alimentació en Kv
Cosφ: Factor de potència, 0,90
Comprovació caiguda de tensió,
ΔU = (0,17 Ω/km)∙(P∙Lcdg / U∙cosφ)
On,
0,17 Ω/km: terme en funció de resistència tèrmica del cable d’alumini i reactancia
inductiva (R’∙cosφ+X’∙senφ)
P: Potència en Kw
Lcdg: Longitud al centre de gravetat en km, es considera el recorregut de cable mes
desfavorable.
U: Tensió d’alimentació en Kv
Cosφ: Factor de potència, 0,90
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A continuació es relacionen les estacions transformadores segons la potència de
dotació per cada parcel·la que subministren.
ET Àrea dotada Kva Kw/Kva Preal (Kw) Pdotació (Kw) Lcdg (km)
ET5 E1+E2+enllumenat 400 0,9 360,00 252,59 0,048
ET4 Parcel·la 6 630 0,9 567,00 514,59 0,033
ET3 Parcel·la 5 630 0,9 567,00 563,89 0,044
ET2 Parcel·la 4 630 0,9 567,00 542,41 0,035
ET1 Parcel·la 3+1 1.000 0,9 900,00 881,66 0,002
ET6 Parcel·la 2 630 0,9 567,00 364,72 0,047
Totals 3.119,86 0,209
Seguidament es reflecteixen els resultats de les comprovacions a través de la
formulació esmentada.
Comprovació intensitat P (Kw) U (Kv) cosφ I (A)
Iadmissible = 420A 3.119,86 25 0,9 92,44
Comprovació ΔU Lcdg (km) P (Kw) U (Kv) cosφ ΔU (v)
ΔUadmissible = 1250v 0,209 3.119,86 25 0,9 4,92
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ANNEX 6. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
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ANNEX 6. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC
Per la definició de la xarxa d’enllumenat públic s’ha fet servir el programa de càlcul
lumínic de la marca Carandini LUMCAL-WIN V2 per establir els paràmetres lumínics
mínims, seguidament s’adjunta relació de càlcul lumínic. S’opta per dos tipus de
lluminària de vapor de sodi d’alta pressió de 100 w Vsap que diferenciaran els espais
dels vials principals (H’s) i el vials de prioritat invertida (V’s).
- DQR-500 (Vsap-100W/EF), amb columnes d’alçada 4 m i separació màxima de 19 m,
col∙locades amb disposició bilateral a portell, per els vials H’s.
- MOONLIGHT ML-250/T (Vsap 100W), amb columnes d’alçada 3 m i separació
màxima de 15 m, col∙locades amb disposició bilateral oposades, per els vials de
prioritat invertida, i amb columnes d’alçada 3 m i separació màxima de 10 m,
col∙locades amb disposició unilateral, per els vials de pas restringit.
Amb aquesta definició de lluminàries també es pretén diferenciar les zones
residencials de las vies centrals de connexió amb l’entramat urbà
Per la determinació de punts de llum es consideren els paràmetres nivell d’il·luminació
mitja (Ē) i uniformitat mitja (Ū) dintre d’uns intervals a garantir i amb un mini de
luminancia de 10 lux,
- Vials principals Ē = 22-25 lux Ū > 0.50 Umin > 0.25
- Vials residencial Ē = 17-20 lux Ū > 0.40 Umin > 0.20
Es disposarà d’un sistema bi potencia per reduir el flux i el consum a partir de les
23:00 h afegint una reactancia suplementària accionada per un interruptor (relé)
alimentat per una línia pilot a partir del quadre de protecció i maniobra.
La distribució de la xarxa d’enllumenat públic consta de 2 quadres de protecció amb 2
línies cadascun amb un total de 4 línies,
- L1: 76 punts de llum de 100w
- L2: 16 punts de llum de 100w
- L3: 22 punts de llum de 100w
- L4: 23 punts de llum de 100w
Per la consideració de la contribució de l’equip auxiliar o balast es considera una
potència total de 1.8x100 w de la lluminària VSAP a efectes de càlcul.
Per tant la potència màxima admissible a instal∙lar es de 24,66 Kw
A continuació es caracteritzen el elements principals de la instal∙lació:
- Conductors: seran del tipus VV0,6/1KV segons UNE i la seva secció mínima permesa
serà de 6mm2. La xarxa es distribuirà de forma soterrada.
- Canalitzacions: La rasa tindrà una profunditat de 60 cm i un ample de 40 cm amb
conducte PE de 80 mm corrugat en contacte directe amb el sol natural o amb sorra si
al sòl si troba pedres o material punxant. La rasa es compactarà en tongades amb 20
cm d’espessor fins la base del paviment de la vorera. En els encreuaments la
canalització disposarà com a mínim de dos conductes de diàmetre 80 mm formigonats
amb un dau de formigó H-150 de 25x40 cm i una profunditat de 1 m. El cable de presa
de terra es disposa fora del tubular i el dau de formigó en contacte amb el sòl granular.
A una distància mínima de 10 cm respecte del nivell del sòl s’hi col·locarà una coberta
d’avís i protecció contra cops de pic, constituïda per maons i/o una senyal d’avís
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- Suports: les columnes i varetes disposen d’una fonamentació de formigó H-150 amb
perns adaptats a la placa d’ancoratge. Fonamentació 60x60x60 cm, perns galvanitzats
4ø20 de 50 cm.
- Comandament: El quadre de comandament serà automàtic per cèl·lula o rellotge
astronòmic i electrònic programable. A banda es disposarà un interruptor manual de
tres posicions per poder efectuar els posteriors manteniments. Inclourà, també un
equip de re connexió automàtica general per a evitar desconnexions intempestives.
Amb els seus corresponents interruptors de protecció
- Instal·lació de terres: a tots els elements metàl·lics i a banda de la protecció a cada
punt de llum, s’instal·larà una placa de terra a cada punt de llum i al quadre per tal de
crear una presa de terra unint totes les plaques mitjançant cable de coure nu de
35mm2 de secció.
- Arquetes de registre: Es localitzen als dos costats dels encreuaments de calçada
amb arqueta de 60x60x100 cm i com recolzament a la reposició o manteniment del
cablejat si la separació entre arquetes supera els 30 m amb arquetes de 40x40x60 cm.
El marc i la tapa de fundició aptes per càrregues fins 12.5 tones. El ciment serà de
base de formigó amb drenatge de fons per infiltració i parets d’obra de fàbrica de 15
cm d’espessor.
- Es distribuiran 3 línies mes de coure de 4x6 mm2 com provisió per l’enllumenat de les
zones verdes P0-1, P0-2 i P0-3 amb els seus corresponents quadres de
comandament.
Càlcul elèctric
S’estableix la xarxa d’alimentació de l’enllumenat públic en baixa tensió trifàsica de
230/400 v, es a dir, 400v entre fases i 230v entre fase i neutre.
El dimensionamet de les línies es determina per el criteri de “màxima caiguda de
tensió admissible”, que segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) es
de ΔU < 3% es a dir 12v per una càrrega total de P = 1,8 x Potència del punt de llum
per introduir el consum de l’equip auxiliar de la lluminària.




ρ = 0,018 Ω mm² / m per cable de coure.
P = potencia total en w.
Lcdg = Longitud al centre de gravetat de la càrrega.
S = secció de cable en mm2
U = 400v tensió d’alimentació
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El resultat dels càlculs es reflecteixen a la taula següent.
Trams L1 S (mm2)
ρ
(Ω∙mm2/m) U (v) Lcdg Nº lum P (W) ΔU ΔUacumulat ∆ U < 3% U
GH 6 0,018 400 28,20 4 100 0,15 0,15 12
FG 6 0,018 400 6,60 19 100 0,17 0,32 12
EF1 6 0,018 400 1,81 33 100 0,08 0,40 12
EF2 6 0,018 400 18,06 32 100 0,78 1,18 12
EF3 6 0,018 400 18,06 31 100 0,76 1,94 12
EF4 6 0,018 400 18,06 30 100 0,73 2,67 12
EF5 6 0,018 400 18,06 29 100 0,71 3,38 12
EF6 6 0,018 400 7,45 28 100 0,28 3,66 12
DE 6 0,018 400 6,60 43 100 0,38 4,04 12
CD1 6 0,018 400 6,62 55 100 0,49 4,53 12
CD2 6 0,018 400 18,06 54 100 1,32 5,85 12
CD3 6 0,018 400 5,53 53 100 0,40 6,24 12
BC 6 0,018 400 8,12 66 100 0,72 6,97 12
AB1 10 0,018 400 4,26 76 100 0,26 7,23 12
AB2 10 0,018 400 18,06 75 100 1,10 8,33 12
AB3 10 0,018 400 18,06 74 100 1,08 9,41 12
AB4 10 0,018 400 18,06 73 100 1,07 10,48 12
AB5 10 0,018 400 18,06 72 100 1,05 11,53 12
AB6 10 0,018 400 4,58 71 100 0,26 11,79 12
Trams L2 S (mm2)
ρ
(Ω∙mm2/m) U (v) Lcdg Nº lum P (W) ΔU ΔUacumulat ∆ U < 3% U
L2 6 0,018 400 143,95 16 100 3,11 3,11 12
Trams L3 S (mm2)
ρ
(Ω∙mm2/m) U (v) Lcdg Nº lum P (W) ΔU ΔUacumulat ∆ U < 3% U
L3 6 0,018 400 106,53 12 100 1,73 1,73 12
L3 6 0,018 400 15,09 22 100 0,45 2,17 12
Trams L4 S (mm2)
ρ
(Ω∙mm2/m) U (v) Lcdg Nº lum P (W) ΔU ΔUacumulat ∆ U < 3% U
BC 6 0,018 400 33,30 5 100 0,22 0,22 12
AB1 6 0,018 400 22,45 23 100 0,70 0,92 12
AB2 6 0,018 400 18,35 22 100 0,54 1,47 12
AB3 6 0,018 400 18,35 21 100 0,52 1,99 12
AB4 6 0,018 400 18,35 20 100 0,50 2,48 12
AB5 6 0,018 400 18,35 19 100 0,47 2,95 12
AB6 6 0,018 400 18,35 18 100 0,45 3,40 12
AB7 6 0,018 400 18,35 17 100 0,42 3,82 12
AB8 6 0,018 400 18,35 16 100 0,40 4,22 12
AB9 6 0,018 400 18,35 15 100 0,37 4,59 12
AB10 6 0,018 400 18,35 14 100 0,35 4,93 12
AB11 6 0,018 400 18,35 13 100 0,32 5,26 12
AB12 6 0,018 400 18,35 12 100 0,30 5,55 12
AB13 6 0,018 400 18,35 11 100 0,27 5,83 12
AB14 6 0,018 400 3,83 10 100 0,05 5,88 12
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Comprovació d’intensitat,
I = P / (31/2∙U∙cosφ)
On,
I: Intensitat en A
P: Potència en Kw
U: Tensió d’alimentació en Kv
Cosφ: Factor de potència, 0,90
Amb els resultats següents,
Comprovació intensitat P (Kw) U (Kv) cosφ I (A)
L1 Iadmissible = 25A 7,60 0,4 0,9 14,07
L2 Iadmissible = 25A 1,60 0,4 0,9 2,96
L3 Iadmissible = 25A 2,20 0,4 0,9 4,07
L4 Iadmissible = 25A 2,30 0,4 0,9 4,26
Per tant el cablejat de coure consta de 4x6 mm2 i 4x10 mm2 al primer tram de la línia1.
A cada canvi de secció i derivació per cada vial disposarà d’un quadre de maniobra o
protecció amb els seus corresponents interruptors automàtics magnetotèrmics i
interruptor automàtic diferencial.
Seguidament es mostra l’esquema unifilar general,
Càlcul lumínic
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A continuació es detallen els resultats de càlcul lumínic realitzats amb el programa de
càlcul lumínic de la marca Carandini LUMCAL-WIN V2.
Urb "La Barquera" Calafell





Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 1
Urb "La Barquera" Calafell
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Juny 2015
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Acera A 19.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 19 3.4
Calzada A 19.00x8.50 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 23 1.7
Acera B 19.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 18 3.1
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 19.00x16.50x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 4.00 4.00 --- 19.00 0.00 0 90 0 80.00 228.621-RT 9500 A
Fila B 9.50 12.50 4.00 --- 19.00 0.00 0 270 0 80.00 228.621-RT 9500 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 21 lux 9 lux 37 lux 0.44 0.25 0.57
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 11 lux 28 lux 0.59 0.41 0.69
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 15 lux 37 lux 0.66 0.41 0.62
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 18 lux 11 lux 26 lux 0.62 0.43 0.69
Acera A Luminància (L) 3.4 cd/m² 2.0 cd/m² 4.9 cd/m² 0.59 0.41 0.69
Calzada A Luminància (L) 1.7 cd/m² 1.1 cd/m² 3.0 cd/m² 0.66 0.38 0.58
Acera B Luminància (L) 3.1 cd/m² 1.9 cd/m² 4.5 cd/m² 0.62 0.43 0.69
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 4.00 0.00 4.00 1 55.00
Calzada A 8.50 4.00 12.50 6 R3 7.01 -60.00 6.13 0.88 31.17 0.91
Acera B 4.00 12.50 16.50 1 55.00
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Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
3.64 % 147 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A DQR DQR-500/RT      Vsap-100W/EF 228.621-RT 10 LMP-A 1
(DQR-500/RT    Vsap-100W/EF) (4GM-2438)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 10
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -19.00;4.00;4.00 0;0;-90 228.621-RT 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
3 X 19.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
4 X 38.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
5 X 57.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
6 X -9.50;12.50;4.00 0;0;90 0.80
7 X 9.50;12.50;4.00 0;0;90 0.80
8 X 28.50;12.50;4.00 0;0;90 0.80
9 X 47.50;12.50;4.00 0;0;90 0.80
10 X 66.50;12.50;4.00 0;0;90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -19.00;4.00;4.00 0;0;-90 -19.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 19.00;4.00;4.00 0;0;-90 19.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 38.00;4.00;4.00 0;0;-90 38.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 57.00;4.00;4.00 0;0;-90 57.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X -9.50;12.50;4.00 0;0;90 -9.50;12.50;0.00 90 0.80 A
   L-7 X 9.50;12.50;4.00 0;0;90 9.50;12.50;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 28.50;12.50;4.00 0;0;90 28.50;12.50;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 47.50;12.50;4.00 0;0;90 47.50;12.50;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 66.50;12.50;4.00 0;0;90 66.50;12.50;0.00 90 0.80 A
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 8
Urb "La Barquera" Calafell
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Juny 2015
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.12 DY:0.92 Il.luminància Horitzontal (E) 21 lux 9 lux 37 lux 0.44 0.25 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Acera A 19.00x2.50 Pla RGB=168,168,168 55% 22 3.8
Calzada A 19.00x8.50 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 23 1.7
Acera B 19.00x2.00 Pla RGB=168,168,168 55% 21 3.7
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 19.00x13.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 2.50 4.00 --- 19.00 0.00 0 90 0 80.00 228.621-RT 9500 A
Fila B 9.50 11.00 4.00 --- 19.00 0.00 0 270 0 80.00 228.621-RT 9500 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 11 lux 38 lux 0.51 0.30 0.58
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 12 lux 36 lux 0.57 0.34 0.61
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 15 lux 37 lux 0.66 0.41 0.62
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 21 lux 12 lux 37 lux 0.59 0.34 0.57
Acera A Luminància (L) 3.8 cd/m² 2.2 cd/m² 6.3 cd/m² 0.57 0.34 0.61
Calzada A Luminància (L) 1.7 cd/m² 1.1 cd/m² 3.0 cd/m² 0.66 0.38 0.58
Acera B Luminància (L) 3.7 cd/m² 2.2 cd/m² 6.4 cd/m² 0.59 0.34 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 2.50 0.00 2.50 1 55.00
Calzada A 8.50 2.50 11.00 6 R3 7.01 -60.00 4.63 0.88 31.17 0.91
Acera B 2.00 11.00 13.00 1 55.00
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Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
3.64 % 147 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A DQR DQR-500/RT      Vsap-100W/EF 228.621-RT 10 LMP-A 1
(DQR-500/RT    Vsap-100W/EF) (4GM-2438)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 10
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -19.00;2.50;4.00 0;0;-90 228.621-RT 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;2.50;4.00 0;0;-90 0.80
3 X 19.00;2.50;4.00 0;0;-90 0.80
4 X 38.00;2.50;4.00 0;0;-90 0.80
5 X 57.00;2.50;4.00 0;0;-90 0.80
6 X -9.50;11.00;4.00 0;0;90 0.80
7 X 9.50;11.00;4.00 0;0;90 0.80
8 X 28.50;11.00;4.00 0;0;90 0.80
9 X 47.50;11.00;4.00 0;0;90 0.80
10 X 66.50;11.00;4.00 0;0;90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -19.00;2.50;4.00 0;0;-90 -19.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;2.50;4.00 0;0;-90 0.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 19.00;2.50;4.00 0;0;-90 19.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 38.00;2.50;4.00 0;0;-90 38.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 57.00;2.50;4.00 0;0;-90 57.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X -9.50;11.00;4.00 0;0;90 -9.50;11.00;0.00 90 0.80 A
   L-7 X 9.50;11.00;4.00 0;0;90 9.50;11.00;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 28.50;11.00;4.00 0;0;90 28.50;11.00;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 47.50;11.00;4.00 0;0;90 47.50;11.00;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 66.50;11.00;4.00 0;0;90 66.50;11.00;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.12 DY:1.08 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 11 lux 38 lux 0.51 0.30 0.58
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200
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Observacions:
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Acera A 10.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 19 3.3
Calzada A 10.00x5.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 17 1.5
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 10.00x8.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 3.00 3.00 --- 10.00 0.00 0 90 0 80.00 206.131 9500 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 5 lux 21 lux 0.28 0.23 0.81
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 17 lux 20 lux 0.89 0.81 0.92
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 9 lux 21 lux 0.53 0.41 0.78
Acera A Luminància (L) 3.3 cd/m² 2.9 cd/m² 3.6 cd/m² 0.89 0.81 0.92
Calzada A Luminància (L) 1.5 cd/m² 0.6 cd/m² 4.0 cd/m² 0.42 0.15 0.37
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 3.00 0.00 3.00 1 55.00
Calzada A 5.00 3.00 8.00 6 R3 7.01 -60.00 4.25 3.36 133.37 0.76
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Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
26.80 % 94 cd/klm
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2.2 Vista 2D en Planta
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A MOONLIGHT ML-250/T     Vsap 100W 206.131 6 LMP-A 1
(ML-250/T        Vsap-250W/E) (4GM-2153)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 6
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -10.00;3.00;3.00 0;0;-90 206.131 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
3 X 10.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
4 X 20.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
5 X 30.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
6 X 40.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -10.00;3.00;3.00 0;0;-90 -10.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 10.00;3.00;3.00 0;0;-90 10.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 20.00;3.00;3.00 0;0;-90 20.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 30.00;3.00;3.00 0;0;-90 30.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 40.00;3.00;3.00 0;0;-90 40.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:0.91 DY:0.67 Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 5 lux 21 lux 0.28 0.23 0.81
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/75
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Acera A 15.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 17 2.9
Calzada A 15.00x6.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 21 1.9
Acera B 15.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 17 2.9
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 15.00x12.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 3.00 3.00 --- 15.00 0.00 0 90 0 80.00 206.131 9500 A
Fila B 0.00 9.00 3.00 --- 15.00 0.00 0 270 0 80.00 206.131 9500 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 10 lux 31 lux 0.53 0.33 0.62
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 11 lux 20 lux 0.69 0.56 0.82
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 21 lux 13 lux 31 lux 0.62 0.43 0.70
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 11 lux 20 lux 0.69 0.56 0.82
Acera A Luminància (L) 2.9 cd/m² 2.0 cd/m² 3.6 cd/m² 0.69 0.56 0.82
Calzada A Luminància (L) 1.9 cd/m² 1.2 cd/m² 3.3 cd/m² 0.62 0.35 0.57
Acera B Luminància (L) 2.9 cd/m² 2.0 cd/m² 3.6 cd/m² 0.69 0.56 0.82
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 3.00 0.00 3.00 1 55.00
Calzada A 6.00 3.00 9.00 6 R3 7.01 -60.00 4.50 3.24 106.52 0.74
Acera B 3.00 9.00 12.00 1 55.00
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Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
26.80 % 94 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A MOONLIGHT ML-250/T     Vsap 100W 206.131 10 LMP-A 1
(ML-250/T        Vsap-250W/E) (4GM-2153)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 10
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -15.00;3.00;3.00 0;0;-90 206.131 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
3 X 15.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
4 X 30.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
5 X 45.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.80
6 X -15.00;9.00;3.00 0;0;90 0.80
7 X 0.00;9.00;3.00 0;0;90 0.80
8 X 15.00;9.00;3.00 0;0;90 0.80
9 X 30.00;9.00;3.00 0;0;90 0.80
10 X 45.00;9.00;3.00 0;0;90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -15.00;3.00;3.00 0;0;-90 -15.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;3.00;3.00 0;0;-90 0.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 15.00;3.00;3.00 0;0;-90 15.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 30.00;3.00;3.00 0;0;-90 30.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 45.00;3.00;3.00 0;0;-90 45.00;3.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X -15.00;9.00;3.00 0;0;90 -15.00;9.00;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 0.00;9.00;3.00 0;0;90 -0.00;9.00;0.00 -90 0.80 A
   L-8 X 15.00;9.00;3.00 0;0;90 15.00;9.00;0.00 -90 0.80 A
   L-9 X 30.00;9.00;3.00 0;0;90 30.00;9.00;0.00 -90 0.80 A
   L-10 X 45.00;9.00;3.00 0;0;90 45.00;9.00;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.36 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 10 lux 31 lux 0.53 0.33 0.62
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200
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ANNEX 7. XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL
Es projecta la xarxa de distribució general de gas natural partint de la connexió amb la
xarxa existent al encreuament del carrer Jesús amb carrer Bisbe Català.
Es defineix la xarxa de mitja pressió MP de subgrup A de 0,05 a 0,4 bar per la
distribució residencial connectada a la xarxa existent amb el seu armari de regulació
per el subministrament a la xarxa de distribució del sector urbà.
Dimensionament
Per el dimensionament de la xarxa de distribució s’avalua la demanda segons les
dotacions mitges de consum per habitatges i equipaments amb el seu corresponent
coeficient de simultaneïtat segons els nivells de gasificació esperats.
Per el càlcul del cabal de dotació s’ha empleat la següent formulació,
Q = D x Cs x N / Pc
On,
Q: cabal en m3/h
D: dotació mitja en Kcal/h∙habitatge o Kcal/h∙m2
N: numero d’abonats o m2 en cas de zones d’equipament
Cs: coeficient de simultaneïtat
Pc: força calorífica del gas natural subministrat en Kcal/m3
Els resultats es reflecteixen en a la següent taula:
sector D (th/h*hab) D (Kcal/h*hab) Cs N (hab) Pc (Kcal/m3) Q (m3/h)
habitatges 25,00 25.000,00 0,36 369,00 9.300,00 357,10
D (th/h*m2) D (Kcal/h*m2) Cs m2 Pc Q
Equipament 0,1 100,00 1,00 7.541,20 9.300,00 81,09
Q total 438,18
A continuació es determina el diàmetre interior de canonada complint amb els requisits
de limitació de pèrdua de càrrega quadràtica i velocitat màxima.
Per la comprovació de la pèrdua de càrrega quadràtica s’ha utilitzat la següent formula
de Renouard quadràtica,
P12-P22 / L1-2 = 48.600∙d∙Q1.82 / D
On,
P12-P22: pèrdua de càrrega quadràtica en bar2, limitació lineal per gas natural de
2bar2/km
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L: longitud canonada mes desfavorable en longitud en km
d: densitat relativa del gas respecta l’aire de 0,63 per gas natural
Q: cabal en m3/h
D: diàmetre interior de canonada en mm
Per la comprovació de la velocitat màxima s’ha utilitzat la següent formulació,
V = 374∙Q / Pa∙D2
On,
V: velocitat en m/s, limitació de velocitat màxima de 20m/s
Q: cabal en m3/h
Pa: pressió absoluta equivalent a pressió específica (Pe) + 1 bar
D: diàmetre interior de canonada en mm
Els resultats es reflecteixen en a la següent taula:
Limitació pèrdua de càrrega quadràtica
L (km) d Q (m3/h) D (mm) ΔP2(bar2/km) ΔP2 calcul
0,44 0,63 438,18 90,00 2,00 0,33
Limitació velocitat màxima
Q (m3/h) Pe (b) Pa (b) D (mm) V (m/s) Vcalcul
438,18 0,40 1,40 90,00 20,00 14,45
Per tant es dimensiona una conducció de polietilé d’alta densitat PEAD 110 amb
diàmetre interior de 90mm de color groc.
L’elecció del PEAD es motivada per la seva flexibilitat que evita la necessitat de
vàlvules ja que per la possible substitució de trams es procedirà amb la deformació de
la canonada amb tenalles apropiades, tot i això es defineixen vàlvules de
seccionament als trams principals de distribució.
A la rasa es colorarà una cinta groga de plàstic disposada sota la subbase del
paviment com advertència de la presencia de la conducció de gas.
La rasa es construirà amb un recobriment de canonada mínim de 60cm en vorera i
80cm en calçada. Base de sorra de 10cm i separacions laterals de 20 cm. Placa de
protecció i senyalització a > 20 cm sobre la canonada i cinta groga de senyalització
sota la subbase del paviment. Separacions en paral·lelismes en MP de 25 cm a línies
elèctriques i 20 cm als altres serveis.
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ANNEX 8. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Es defineix una xarxa de telecomunicacions per cobrir les necessitats tecnològiques de
les àrees residencials i d’equipaments. Complint les prescripcions del PDU les quals
es refereixen a l’accessibilitat dels diferents operadors i tipus de serveis de
telecomunicacions per tal de fomentar la competitivitat del mercat i millorar els serveis i
continguts a oferir als usuaris finals, contemplant les tres tipologies de
telecomunicacions; xarxa de parells de coure (convencional), xarxa híbrida de fibra
òptica i cable coaxial (HFC) i xarxa de fibra òptica (FO).
Es projecta una xarxa de distribució soterrada formada per un prisma de canalització
de 4 conductes de PVC D 110mm amb una amplada de 45 cm disposats en 2
conductes per fila i protegits amb un dau de formigó H-100 fins 41 cm d’alçada, tota la
rasa amb un mínim de recobriment de terres de 45 cm en vorera i 60 cm als
encreuaments de calçada. Per cada conducte de 110mm suposarà la capacitat de
cables de D >45 mm ó 2/3 subconductes per la llibertat de subministrament del
operador pertinent.
Es defineixen arquetes tipus D amb una separació màxima de 40 m per l’estesa del
cablejat i per l’accés de les derivacions als futurs ICT (infrastructura comú de
telecomunicacions) de les edificacions i d’allà es compondrà la xarxa de dispersió pel
cablejat d’escomesa als usuaris.
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ANNEX 9. MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA
Es projecta el mobiliari urbà complint les condicions mínimes d’accessibilitat de pas
mínim de 1,80 m sense cap obstacle.
Tots els elements metàl·lics inclouran una presa de terra.
Escocells
Per la plantació d’arbres urbans es disposarà d’escocells de planta 0,80m transversal x
1,20m longitudinal amb peça prefabricada de formigó tipus fiol amb base de formigó
HM-20.
L’arbre emblemàtic de la zona seria la figuera (Ficus carica) però per les seves arrels
agressives no es recomanable la seva implantació en vials. Encara que no es objecte
del present projecte la definició dels parcs es recomana la presencia d’aquesta
espècie en aquestes zones.
Es seleccionen dues espècies d’arbre adaptades a la climatologia mediterrània per
cada tipus de vial per incrementar la biodiversitat de la zona afavorint la disminució de
la vulnerabilitat a les plagues.
Als vials de prioritat invertida (V) amb amplada de vorera de 3 m s’instal·laran espècies
de port petit. La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 3 m, i la
distància de plantació entre arbres, de 7 m.
Per tant es limita la selecció d’espècies a arbres de port petit; diàmetre de capçada
inferior a 4 m i alçada menor de 6m.
Així es defineixen les següents espècies:
- Nerium oleander: nom comú Baladre, 32 uds.
9.1 - Bauhinia forficata subsp. Pruinosa: nom comú Pota de vaca, 30 uds.
Al vial principal H1 amb amplada de vorera de 4 m s’instal·laran espècies de port mitjà.
La distància mínima entre els arbres i els fanals ha de ser de 4,5 m, i la distància de
plantació entre arbres, de 9 m.
Per tant es limita la selecció d’espècies a arbres de port petit; diàmetre de capçada
entre 4 i 6 m i alçada entre 6 i 15 m.
Així es defineixen les següents espècies:
9.2 - Acer campestre: nom comú Auró blanc, 19 uds.
9.3 - Pyrus communis: nom comú Perera, 19 uds.
9.4
A continuació es presenten imatges representatives de les espècies.
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Nerium oleander           Bauhinia forficata subsp. Pruinosa
Acer campestre          Pyrus communis - Perera
Bancs
Es disposarà de 24 uds de banc tipus ''Romàntic simple''.
Banc tipus ''Romàntic simple'', de 2 m de longitud, format per estructura de ferro colat
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura
tipus ''oxiron'' o equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada.
Banc tipus ''Romàntic simple''
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Papereres
Es disposarà de 73 uds de Paperera tipus “Barcelona”.
Paperera tipus “Barcelona”, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa
metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent.
Paperera tipus “Barcelona”
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ANNEX 10. SENYALITZACIÓ
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ANNEX 10. SENYALITZACIÓ
Es defineix a continuació es relacionen detalls de senyalització horitzontal i vertical
aplicables a l’àmbit del projecte complint les prescripcions de les normes “Instrucció
8.1-IC Señalizació vertical” i “Instrucción 8.2-IC Marcas viales”.
Senyalització horitzontal
En la aplicació de les marques vials es poden utilitzar pintures, plàstics d’aplicació en
fred i termoplàstics d’aplicació en calent
La composició es lliure sempre que compleixi les característiques especificades a la
norma UNE 135200-2.
En general, s’utilitzaran microesferes de vidre retroreflectants. Tant la granulometria de
les microesferes com la determinació del percentatge de defectuoses han de complir
les especificacions de la norma UNE 135287.
Cal evitar l’aplicació de la marca vial sobre superfícies brutes de pols, fang o altres
substàncies, i, quan sigui necessari, s’haurà de netejar la superfície afectada fins a
eliminar els elements contaminants que puguin influir negativament en la seva qualitat i
la seva duració.
L’aplicació de la marca vial es realitzarà quan la temperatura del substrat (ferm) superi,
al menys en tres graus Celsius (3 ºC), el punt de rosada (utilitzant com a referència la
taula de valors de la norma UNE EN 1824). Aquesta limitació es molt important quan
els treballs es realitzen en horari nocturn.
En tot cas, l’esmentada aplicació no es podrà dur a terme si el paviment és humit, si la
temperatura ambient no està compresa entre cinc i quaranta graus Celsius (5-40ºC), o
si la velocitat del vent es superior a 25 km/h.
- Marca de pas de vianants M-4.3
Ample 4 m per vials H1, H2, 3m per vials de prioritat invertida (V<40km/h).
M-4.3 Marca de pas de vianants
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En el cas dels vials de prioritat invertida es disposarà d’un pas de vianants elevat
enrasat a cota de vorera per diferenciar l’inici d’aquest tipus de vial o zona.
Exemple: Pas de vianants elevat
- Marca línia de detenció M-4.1
Fixació de la línia de detenció del vehicle a les zones un es troba una senyal de pas de
vianants.
M-4.1 Marca línia de detenció
- Línia de detenció per cedir el pas M-4.2
Fixació de la línia de detenció del vehicle es a les zones un es troba una senyal de
cedir el pas. En l’execució es procurarà que el traç situat més a l’esquerra, al costat de
la marca de separació dels sentits de circulació, sigui complet.
M-4.2 Línia de detenció per cedir el pas
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- Indicador de cediu el pas M-6.5
Indicació al conductor de la obligació que té de cedir el pas i aturar-se davant de la
línia de cedir el pas si es precís.
M-6.5 Indicador de cediu el pas
- Marca longitudinal de separació de carrils M-1.3
Pintat de marca longitudinal per separar els dos sentits de circulació en la calçada
M-1.3 Marca longitudinal de separació de carrils
Senyalització vertical
Els materials que s’utilitzin com a substrat per la fabricació dels senyals verticals de
circulació han de ser d’acer galvanitzat o d’alumini.
Les plaques d’acer galvanitzat utilitzades han de complir els requisits especificats en la
norma UNE 135310.
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Les lames de xapa d’acer galvanitzat han de complir els requisits especificats en la
norma UNE 135320. De la mateixa manera, les lames d’alumini han de complir els
requisits especificats en la norma UNE 135321.
Els materials que s’utilitzin per la fabricació dels suports de fixació, els cargols i els
elements de fixació (ancoratge) han de ser d’acer galvanitzat, d’acord amb les
característiques especificades en la norma UNE 135314.
En general, quan es tracta del suport de la senyal de dimensions estàndards, el suport
ha de ser cilíndric i amb diàmetre de 60 mm. Alhora, tant la geometria com les
dimensions dels pals han de complir el que s’especifica en la norma UNE 135311.
- Senyals vials de prioritat invertida
Els vials V1, V2, V3 i V4 es tipifiquen com vials de prioritat invertida encara que
l’amplitud entre façanes es superior a 7m ja que no tenen una funcionalitat rellevant
dintre del esquema de tràfic de la zona, només d’accés a les zones residencials amb
un màxim d’amplada de 9 m que es el cas projectat.
La indicació d’inici i final de via de prioritat invertida s’efectuarà mitjançant les senyals
següents:
S-28 Prioritat invertida S-29 Fi prioritat invertida
En els carrers de prioritat invertida (residencials), els vehicles no podran circular a més
de 20 Km/h.
- Senyal de prioritat R-1 de cedir el pas.
Es colorarà el més proper possible a la línia de cediu el pas.
R-1 cediu el pas
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- Senyal d’indicació S-13 de pas de vianants.
S-13 pas de vianants
- Senyal de perill P-15a per la proximitat d’un ressalt a la via.
P-15 perill de ressalt
- R-102 Entrada prohibida a vehicles de motor
Es disposarà d’aquesta senyal als accessos als vials de pas restringit.
R-102 Entrada prohibida a vehicles de motor
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ANNEX 11. SERVEIS AFECTATS
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ANNEX 11. SERVEIS AFECTATS
El sector de l’àmbit de projecte està conformat per edificacions industrials i terrenys de
conreu. Les afectacions del projecte que ens ocupa implica a la xarxa d’abastament
d’aigua potable i la xarxa de distribució elèctrica.
Es preveu la demolició de les edificacions per la formació de les àrees residencials,
d’equipaments, zones verdes i sistema viari.
La xarxa d’abastament existent transcorre per la part nord del sector afectant
mínimament al traçat del vial H1 això implicarà la reubicació d’aquest subministrament
a través de la xarxa també existent del carrer Jesús i amb la connexió de la nova xarxa
mallada al punt nord d’aquest mateix vial.
La xarxa de distribució elèctrica existent està conformada per una línia aèria de mitja
tensió i una estació transformadora propera a la part meridional del sector. Amb la
nova definició de la xarxa amb una distribució d’estacions transformadores en anell
comportarà la demolició de l’estació actual i la distribució de les línies de subministres
totalment soterrades donant continuïtat a la xarxa municipal en la connexió en la cruïlla
del vial V4 amb el carrer Jesús.
Amb l’actuació del present projecte comporta l’actualització del sistema de serveis
comptabilitzant amb les xarxes municipals existents i dotant d’aquests serveis al sector
urbanitzable que ens ocupa.
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ANNEX 12. GESTIÓ DELS RESIDUS
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ANNEX 12. GESTIÓ DELS RESIDUS
Durant l’execució de les obres es generaran una sèries de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre
l’entorn. Aquests residus són originats, en gran part, durant les primeres fases de
l’obra (demolicions, enderrocs, moviments de terres etc).
Aquest annex intenta justificar el compliment del Decret 201/1994, que regula els
enderrocs i altres residus de la construcció.
El Decret 201/1994 del 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció és el que defineix el nou model de gestió de les runes, garantint que el
rebuig d’aquells materials no aprofitables seran dipositats de forma controlada en
instal·lacions degudament preparades.
El Decret estableix que el promotor/constructor de l’obra, en el moment de presentar la
sol·licitud de la llicència urbanística per a l’enderrocament, haurà d’acompanyar el
projecte tècnic d’execució amb una memòria de gestió dels residus.
En aquesta memòria a presentar, s’avalua el volum i característiques de les runes que
es generaran a l’obra. També cal especificar el centre de gestió autoritzat on es
portaran els residus i si s’escau les operacions de destriament o recollida selectiva.
En aquest cas el gestor dels residus serà autoritzat per la Generalitat de Catalunya. El
procés a seguir en la gestió dels residus és el següent:
1.- S’intentarà aprofitar aquells elements que ho siguin per a la construcció, evitant en
tot moment que puguin ésser eliminats de forma incontrolada.
Els rebuigs seran portats a l’abocador controlat de runes per tal de què siguin tractats
de forma adequada i evitar així que arribin a ser perjudicials per la naturalesa o el
paisatge.
2.- S’ha de garantir que durant les operacions de gestió es compleixin les disposicions
del Decret 201/1994.
Com a referència s’indica el gestor de residus més proper a l’emplaçament de l’obra,
instal∙lació per a la gestió de runes i altres residus de la construcció de la Planta de
reciclatge de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès, a una distància aproximada
de 15 km.
En el moment d’iniciar-se les obres d’enderroc es farà una selecció dels elements
aprofitables.
Així cal tenir en consideració els residus que es generin durant el procés
d’urbanització. Els residus més destacats que són originats en una urbanització són
els següents:
- Elements de PVC, PEAD
- Elements metàl·lics
- Elements de formigó prefabricat: vorades de formigó prefabricades, canonades...
- Elements de fusta
- Paviments: asfàltics, lloses, formigó,...
A continuació es relaciona el marc normatiu aplicable:
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• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de
desembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runa i altres residus de la
construcció.
• Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del decret 201/1994, regulador
de runa i altres residus de la construcció.
• Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 201/1994 de 9 de gener.
Pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus En
dipòsits controlats.
• Decret 27/1999 de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris.
• Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats
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ANNEX 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per
part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu
article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s puguin preveure i planificar, els recursos
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa,
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost
que li siguin d'aplicació si n'és el cas.
2. DESCRIPCIÓ I SITUACIÓ DE L’OBRA
L’àmbit del present Estudi es el Projecte d’Urbanització del PPU La Barquera, al
terme municipal de Calafell. El projecte contempla l’execució dels vials i serveis de la
nova urbanització que avarca les activitats de moviment de terres i pavimentació dels
nous vials, i la implantació dels nous serveis xarxa d’abastament d’aigua potable,
xarxa separativa de sanejament, xarxa de distribució d’energia elèctrica, xarxa
d’enllumenat públic, xarxa de distribució de gas natural, xarxa de telecomunicacions,
senyalització i mobiliari urbà.
3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte,
exclòs les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.933.946,88 €. (un milió
nou-cents trenta-tres mil nou-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims).
4. DADES DEL PROJECTE
Termini d’execució
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El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos.
Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30 persones.















Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)
BANCS DE FUSTA
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ























































FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE
CONNEXIÓ A TERRA
SENYALS
VÀLVULES DE RETENCIÓ SINTÈTIQUES, DE BOLA, PER A ENCOLAR O
ROSCAR
VÀLVULES DE SEGURETAT
Maquinària prevista per a executar l’obra
Compressor amb dos martells pneumàtics
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb pinça per a enderroc de
formigó
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t, amb cisalla per a enderroc
d'acer
Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Motoanivelladora petita
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Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Compactador duplex manual de 700 kg
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Camió per a transport de 7 t
Camió per a transport de 12 t
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió per a transport de 20 t
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Grua autopropulsada de 12 t
Camió cisterna per a reg asfàltic
Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Màquina per a clavar muntants metàl·lics
Regle vibratori
Màquina taladradora
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
Motoserra per a la tala d'arbres
Equip de personal i maquinària complet per a clavament de tubs amb empenta de
crics hidràulics, amb perforació rotativa, extracció de material i grup de soldadura
elèctrica, inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i retorn a
magatzem
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia
subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica
de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador
autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb
conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir
al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra
mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina,
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plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les
següents:
 Connexió de servei
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de
potència).
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària
d’elevació i les zones sense pas de vehicles.
 Quadre General
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes
mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a
enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que
no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals,
cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de
l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà
d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de
realitzats els fonaments.
 Estarà protegida de la intempèrie.
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc
elèctric (R.D. 485/97).
 Conductors
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que
es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix
aïllament.
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments
verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i /
o persones.
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“
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 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre
general i hauran de ser de doble aïllament.
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests
quadres.
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats,
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per
planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24
v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.
 Connexions de corrent
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció
feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva
desconnexió.
 Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v : Violeta.
· Connexió de 220 v : Blau.
· Connexió de 380 v : Vermell
 No s’empraran connexions tipus „lladre“.
 Maquinària elèctrica
 Disposarà de connexió a terra.
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall
omnipolar.
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils
de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà
sempre amb clavilla normalitzada.
 Enllumenat provisional
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat,
de 30 mA.
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el
neutre al lateral més pròxim a la virolla.
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres
per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.
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 Enllumenat portàtil
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de
protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la
bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients
davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin
una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la
canalització provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons
les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum,
tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones
necessàries.
5.3. Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de
clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que
produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de
connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa
sèptica o pou negre tractat amb bactericides.
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip
productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà
tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable,
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar
respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors,
pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció,
vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò
establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis
o explosions.
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 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs
de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el
procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica
„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de
Productes Químics.
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles
en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls,
etc.
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot
allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà
una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar,
situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els
uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia
elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben
realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.
 Les operacions de transvasament de combustible han
d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel
que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha
de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits
hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible
que s’està transvasant.
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de
canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas
de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
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 En les situacions descrites anteriorment (magatzems,
maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible,
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en
què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi
com a màxim a 1,70 m del sòl.
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment,
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat
més pròxim, no excedirà de 25 m.
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment,
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat
més pròxim, no excedirà de 15 m.
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o
quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les
característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97,
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del
personal que es defineixen i detallen tot seguit:
6.1. Serveis higiènics
 Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
 Cabines d’evacuació
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S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de
placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones
 Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de
dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-
calenta,  amb terra antilliscant.
6.2. Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
6.3. Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de
considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a
dipositar les escombraries.
6.4. Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50
treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que
s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
6.5. Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50
treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers
auxilis disposaran, com a mínim, de:
 una farmaciola,
 una llitera,
 una font d’aigua potable.
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats
clarament i situats a prop dels llocs de treball.
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El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós,
caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada
en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el
quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims,
ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista
de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per
a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de
guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis
materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la
Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut
següent:








 guants d’un sol ús.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es
reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.
7. ÀREES AUXILIARS
7.1. Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de
l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta
cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura,  mínima de 4 m.
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal
necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada,
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà
de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones
de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el
seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries
d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació
d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la
pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un
sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala
„de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m)
a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de
conformitat a les instruccions del fabricant o importador.
7.2. Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de
l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents
dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines,
aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta
cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona
de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies
de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil
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més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a
una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les
màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència
serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de
5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal
d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar
restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com
en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els
accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el
sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària
d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones
de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el
seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es
realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines
disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant
la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys,
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos
cops per hora (no inferior a 10 cops).
7.3. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos
entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació,
que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.
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Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a
complementar la manipulació manual o mecànica dels materials
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i
il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat)
haurà rebut la formació adequada respecte als principis de
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.
8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos
que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea
d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control
dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació,
quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació
de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold
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Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden
estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.
9.1. Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells
d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el
Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de
forma singular a:
 Amiant.







 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi,
greixos, olis.
 Gasos liquats del petroli.
 Baixos nivells d’oxigen respirable.
 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de
forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o
en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat,
la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un
preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de
la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació
vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al
Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la
substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:
 Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que
s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents.
Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la
prohibició de fumar.
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament
senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat
de la zona d’apilament.
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de
ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la
pell.
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats
(especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les
mucoses de les vies respiratòries.
10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques,
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser
permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir
entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i
vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel
tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la
ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament
de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament
de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit
d’ocupació de la via pública”.
10.1. Serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions,
arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva
pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i
serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales.
Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.
10.2. Servituds
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En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor,
s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles
servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes,
de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies
per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu
i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser
objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els
indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i,
per tant, no seran objecte d’abonament independent.
10.3. Característiques meteorològiques
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals
10.4. Característiques del terreny
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i
les característiques topogràfiques del terreny (desnivells, etc.),
presència de rieres, etc.
10.5. Característiques de l'entorn
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins
d’una àrea urbana, zona rural, zona industrial, etc., vials de trànsit,






REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )




INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
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INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES




INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ




MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats
constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb
els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
12.1. Procediments d'execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels
procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
12.2. Ordre d'execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit
per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de
projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra,
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del
lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al
desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte
els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.
RELACIONS DE
DEPENDÈNCIA
: Prelació temporal de
realització material d’unes
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unitats respecte a altres.
DURADA DE LES
ACTIVITATS
: Mitjançant la fixació de
terminis temporals per a
l’execució de cadascuna
de les unitats d’obra.
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en
principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir,
les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment
previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de
Seguretat i Salut.
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o
ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de
Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques




Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden
afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per
prevenir els riscos que se’n derivin.
14.2. Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen
amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat
i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com
les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats,
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació
elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal
suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat
d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints
treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:
25-50
lux
: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en
funció de l’ús ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no
sigui essencial, tals com la manipulació de
mercaderies a granel, l’apilament de materials o
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes
exigències visuals.
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de
detalls, com en sales de màquines i calderes,
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys
petits del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls
com en els muntatges mitjans, en treballs senzills
en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament mecànic. Moderades
exigències visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una
distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general. Altes exigències visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció
de detalls sota condicions de constant contrast,
durant llargs períodes de temps, tals com
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud
o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així
com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de
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prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
14.3. Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista,
es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la









Formigonera petita < 500 lts. .................
...
72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................
...
60 dB





Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................
...
94 dB
Esmeriladora de peu .................
...
60-75 dB



























Pistoles fixaclaus d’impacte .................
...
150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................
...
105 dB
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades
al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels
riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.-Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud
o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així
com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives
14.4. Pols








 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols,
la seva concentració i el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de
sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment
nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per
empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la
setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve
donat per la fórmula:
                     10
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C = --------------------------    mg / m3
             % Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la
denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment
inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són
fonamentalment els següents:
 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en
treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com
màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents
mesures preventives:
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros
perforadors o injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de
respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Addició d’aigua micronitzada sobre la
zona de tall
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Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i
plantes asfàltiques
Aspiració localitzada
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
14.5. Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa
fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc
d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i
plataformes de transport de materials a granel. Pla de
manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de
residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues,
fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre
superfícies de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o
greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de
neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents
participants en els treballs directes i indirectes de cada partida
inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els
possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i
indicar les mesures protectores a prendre.
14.6. Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,
aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada
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(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre)
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com
bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials,
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i
operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats
a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font
de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres)
i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment
en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està,
acceptada per la WHO (World Health Organization).
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos,
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives,
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la
llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball,
per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de
la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts
potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres
o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions
de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible),
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb
força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si
són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa
quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al
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voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls
i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el
cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos
grups i quatre classes següents:
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen
dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden
ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de
0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de
centelles.
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia
major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV
respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la
corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot
resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre
l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió
difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El
grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades,
com per exemple, encaixonament protector, obturador
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de
raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir
únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y
500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de
reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW,
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les
reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot
resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en
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compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,
respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista
s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament
entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i
equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls,
haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general
de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió
directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera
que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els
directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies
reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la
presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant
el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes
les zones d’entrada als recintes en els que els làsers
funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència
al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de
desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o
explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament
si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència
que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el
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tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin,
s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com
la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el
laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud
d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de
material absorbent que previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en
l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en
el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran
sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar,
ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a
la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament
sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se
ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai
superi la corresponent al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible,
essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de
tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat
per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-
se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha
d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció
en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual,
formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.
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14.7. Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en
els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen
situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en
canonades, estructures i edificis.
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients
o grans dipòsits.
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar
les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en
treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades
instal·lacions, com poden ser:
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i
embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de
teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de
diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti
material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a
ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli
material radioactiu.
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús
industrial.
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia
industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips
emissors de raig X.
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com
definitius.
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions
ionitzants.
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper,
làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat
de recipients o grans dipòsits.
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-
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14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides
d’emergència.
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular
de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui
decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la
dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una
distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és
dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen
en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint
en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any
ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació,
s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:
a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c)
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també
se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit,
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa
de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un
estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres
sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes
metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes
per cadascun dels treballadors professionalment exposats a
radiacions.
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt
de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no
sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es
realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents
precaucions elementals:
 Començar per la càrrega o material que apareix més
superficialment, és dir el primer i més accessible.
 Lliurar el material, no tirar-lo.
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat,
que aquest es realitzi en piles estables, lluny de
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per
al transport de cada tipus de material.
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà
col·locar-se entre la part posterior del camió i una
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços
de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les
següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
 Automatització i mecanització dels processos.
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el
transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació
com:
 Utilització d’ajudes mecàniques.
 Reducció o redisseny de la càrrega.
 Actuació sobre l‘organització del treball.
 Millora de l’entorn de treball.
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que
incloguin:
 Ús correcte de les ajudes mecàniques.
 Ús correcte dels equips de protecció individual.
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és
directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la
plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el
terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer
pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en
obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers,
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en
un.
6è.-No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i
traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de
la producció.
7è.-Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de
pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra
haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir
els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.-Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.-Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
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7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a
prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona
s’actuarà segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins
l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins
arribar al centre de gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició
inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar,
per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor
límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg
quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se
de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg
respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la
consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard,
Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable,
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.
La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present
projecte són els indicats a continuació:
Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la
consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits,
sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia.
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un
Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del
conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu
Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de
Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà
les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte
SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament
certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
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El Contractista Principal portarà un control documental del seu
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el
corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els
equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per
al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar
amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests
equips de protecció, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida
útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les
visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del
present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que
contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
19. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a
les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà
preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan,
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es
considerin perillosos o amb riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a
les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que,
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests
casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que




EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I
CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,
DRENATGES )




INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES




INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUIDS
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que
es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i
aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors
que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no
elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les
obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una
bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de
qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el
treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents,
les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de
determinats riscos, prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada
situació d’emergència que requereixi mesures urgents de
protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de
determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació,
emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades
maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva
de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i
haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de
complir que:
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11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de
senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran
d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte
que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o
influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a
l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que
vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica
s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els
plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en
les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin
pogut eliminar.
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les
desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els
circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions
que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant,
si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà
en compte el que determina la Normativa per a la informació i
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les
obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes
fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin
a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i
les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les
obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que
correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és
permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici
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dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat
que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es
col·locarà la senyalització corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit
a la implantació dels elements de senyalització i protecció que
corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la
senyalització i elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits,
senyalitzats i separats
21.1. Normes de Policia
 Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra,
conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles,
el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que
puguin presentar riscos
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor
dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho
aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública
 Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques,
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la
vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres
mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de
l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per
a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà,
durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm)
deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció
volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si
la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre
(1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques
l’àmbit del pas de vianants.
 Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes
per aquest fi.
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de
vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que
permeti aplicar els següents criteris:
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril
de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.
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- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització
corresponent.
 Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
 Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini
públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord
amb el R.D. 1627/97.
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
 Tanques
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra
o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el




Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a
base de plafons prefabricats o d’obra de
fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar
a l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm
només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega,
desviacions momentànies de trànsit o
similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple
abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis
de polipropilè (habitualment de color taronja),
o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.
Complements Totes les tanques tindran balisament
lluminós i elements reflectants en tot el seu
perímetre.
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de
la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu
estat original.
 Accés a l’obra
Portes Les tanques estaran dotades de portes
d’accés independent per a vehicles i per al
personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent
d’accés la retirada parcial del tancament.
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els
vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra,
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de




Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del
tancament de l’obra per acollir els camions en
espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta
necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i
transport interior de l’obra.
 Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit
del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el
vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim
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d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la
vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense
envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair
el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament
amb la Guàrdia Urbana.
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de
200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà
la senyalització que correspongui.
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit
d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al
Coordinador de Seguretat de l’obra.
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran
les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi
d’evitar abocaments sobre la calçada.
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges
o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament
sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després
de retirat el contenidor.
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser
retirats.
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix
es farà en els transports dels contenidors.
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les
mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública,
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de
vianants o vehicles.
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments
exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una
protecció de la caiguda de materials i elements formant
un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada,
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura
vertical i horitzontal de la bastida, així com una
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m,
com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota
l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la
propagació de pols.
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per
als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements,
es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de
funcionament del braç i les mesures que es prendran en
el cas de superar els límits del solar o del tancament de
l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun
moment, es prendran les mesures indicades per a
càrregues i descàrregues.
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21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
 Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat
per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat
càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o
deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment,
etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang
sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es
disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de
formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada
parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram
públic.
 Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies
feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no
produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les
obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la
circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
 Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que
puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la
col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball
per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus
de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als
treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho
compleixen.
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
 Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit
rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures
definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis
Municipals.
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la
vorera existent.
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).
 Elements de protecció
Pas
vianants
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser
intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà
els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les
separacions mínimes no podran ser superiors a
quinze centímetres (015 m).
Forats i
rases
Si els vianants han de passar per sobre els forats o
les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades,
de resistència suficient, totalment planes i sense
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ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les
baranes o tanques de protecció del pas es
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
 Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament
il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements
d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats
al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada
tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes
en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb
tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós
en tot el seu perímetre.
 Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a
vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles
contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per
tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o
disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de
circulació, per salvar l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a
passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la
circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta
densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc..,
la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui
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produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o
enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per
l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació
d’elements de defensa TD – 2.
 Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels
propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es
col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant
un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el
que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari
alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents
condicions mínimes:
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de
permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent
transversal del 2%.
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als
propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint
centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol
internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
 Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal
manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva
subtracció.
Pag. 171
Projecte d’urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i
vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
 Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i
abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva
implantació.
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
 Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i
l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i
al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa.
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des
de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas
per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui
contínua i sense ressalts.
 Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè
queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà
preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos,
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT,
preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i
contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
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22.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra
podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són
els següents:
 Caiguda al mateix nivell.
 Atropellaments.
 Col·lisions amb obstacles a la vorera.
 Caiguda d'objectes.
22.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el
risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers
limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a
indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina
en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a
l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el
trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es
col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin
als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot
considerar la conveniència de contractar un servei de control
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament
previsibles per aquesta obra són:
 Incendi, explosió i/o deflagració.
 Inundació.
 Col·lapse estructural per maniobres fallides.
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i
inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01 ENDERROCS
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4
Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: APLEC DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: OXIACETILÈ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
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Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
20
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4
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G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,
pluges o gelada
3
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14
G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
3 /4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
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Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL









21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
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I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
21
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
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EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL









21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16




G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS,
ACABAMENTS I CONNEXIÓ
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: Àrea de treball
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3
Situació: Muntatge d'equips en alçada
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball
8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2
Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: Manipulació d'eines i equips
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: Manipulació i projecció de materials
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: Transport i descàrrega d'elements
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4
Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: Treballs a l'exterior
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: Proves i connexió
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: Gasos de soldadura
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3
Situació: Arc elèctric
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica
20 EXPLOSIONS 2 3 4
Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica
21 INCENDIS 2 3 4
Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: Transport d'elements
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la
soldadura
19
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20 /21
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
10 /20 /21
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins
40kg.,cond. segures
13
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves 16
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió 16
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas
necesari
16
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura 16
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides 15
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat 20 /21
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
20 /21
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
20 /21
I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles 21
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes
combustible
21
I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar
inexist. fuites
21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I
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CONNEXIONS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: Caiguda dins de rases o pous
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: Àrea de treball
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: Esllevissades de terres de la rasa
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: Descàrrega a l'obra de materials
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: Manipulació d'eines i tall de materials
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: Manipulació i projecció de materials
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: Descàrrega de materials
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: Transport i descàrrega d'elements
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4
Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: Treballs a l'exterior
15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4
Situació: Operació de soldadura
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: Connexió
Soldadura
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: Pols a l'àrea de treball
Gasos de soldadura
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4
Situació: Arc elèctric
Soldadura
20 EXPLOSIONS 2 3 4
Situació: Soldadura oxiacetilènica
21 INCENDIS 2 3 4
Situació: Operació de soldadura
Existència d'instal·lacions de gas soterrades
23 INUNDACIONS 1 3 3
Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: Àrea de treball
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: Maquinària d'excavació
Pag. 193
Projecte d’urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: Maquinària d'excavació
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20 /21
I0000096 No fumar 20 /21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
10 /20 /21
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,
pluges o gelada
3
I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves 16
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió 16
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas
necesari
16
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura 16
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides 15
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes
combustibles
21
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o
combustibles
20 /21
I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles 21
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
Pag. 195
Projecte d’urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
G15 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
G15.G01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUÏDS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL









21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
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I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16 /21
G16 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
G16.G01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16





COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
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POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
26. Signatures
Calafell, Maig 2015
Jose Luis Valle Marín
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PLEC
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1. Identificació de les obres
L’àmbit del present Estudi es el Projecte d’Urbanització del PPU La Barquera, al terme
municipal de Calafell. El projecte contempla l’execució dels vials i serveis de la nova
urbanització que avarca les activitats de moviment de terres i pavimentació dels nous vials, i
la implantació dels nous serveis xarxa d’abastament d’aigua potable, xarxa separativa de
sanejament, xarxa de distribució d’energia elèctrica, xarxa d’enllumenat públic, xarxa de
distribució de gas natural, xarxa de telecomunicacions, senyalització i mobiliari urbà.
1.2. Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com
a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra,
les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual),
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin
d’entendre com a normes d’aplicació:
 Tots aquells continguts al:
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres
per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘.
(cas d'Obra Pública)
 Les contingudes al Reglament General de Contractació de
l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel
‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.
 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les
condicionades per les companyies subministradores de
serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte,
del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix
i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents:
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis
auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no
es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte
les normes legals i reglamentaries aplicables a les
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti,
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per
la millor definició i comprensió de les mesures preventives
definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.
Pressupost: Inclòs al pressupost d’execució material de l’obra
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra,
o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels
documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on
la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi
de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran
incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els
seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
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complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del
Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu
Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius,
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin
derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o
ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions
Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document
que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té
prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença
sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o
viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a
ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels
actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-
se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995) :
 Evitar els riscos.
 Avaluar els riscos que no es poden evitar.
 Combatre els riscos en el seu origen.
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a
la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels
equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els
efectes a la salut.
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en
comporti cap.
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que
hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
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al treball.
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva
respecte de la individual.
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.
2.1. Promotor
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat
Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol
títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut
en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat,
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de
projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de
preparació de l'obra.
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes.
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les
preceptives llicències i autoritzacions administratives.
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i
Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una
eficàcia, pel cap baix, equivalents.
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que
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compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:
a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant
l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de
Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat
pel Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin
varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les
següents:
24. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art.
15 a la L.31/1995), i en particular:
f) Prendre les decisions constructives, tècniques i
d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània
o successivament.
g) Estimar la duració requerida per l'execució de les
diferents feines  o fases de treball.
25. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària
que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases
de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi
de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i
informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i
redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de
Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és
designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més
d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
 En el moment de prendre les decisions tècniques i
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània
o successivament.
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució
d'aquests treballs o fases de treball.
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els
Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article
10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball,
tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació.
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels
mitjans auxiliars.
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el
control periòdic de les instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.
 La delimitació i el condicionament de les zones
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
 La recollida dels materials perillosos utilitzats.
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus
i deixalles.
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període
de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
 La informació i coordinació entre els contractistes,
subcontractistes i treballadors autònoms.
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc
de l'obra.
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 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel
contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin
introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan
no calgui la designació de Coordinador.
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació
correcta dels mètodes de treball.
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir
a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció
com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència
serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui,
en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips,
eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.
2.3. Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del
Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística
corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes
parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la
titularitat del seu projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de
Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les
obres.
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de
col·laboracions parcials.
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2.4. Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra
executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques
geotècniques del terreny.
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra
dels productes de construcció, ordenant la realització dels
assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms,
influència de les condicions ambientals en la realització dels
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i
l’Estudi de Seguretat i Salut.
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar
en el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries
per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada
previstes en el mateix.
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o
amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte,
que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a
la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra,
confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
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 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les
unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament
amb el Coordinador de Seguretat.
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de
Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada,
per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de
Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o
Subcontractista:
19. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al
Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de
Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut,
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el
Projecte
20. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació
tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions
de Seguretat i Salut.
21. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica
del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i
que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la
capacitat adequada d’acord amb les característiques i
complexitat de l’obra.
22. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva
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importància ho requereixi.
23. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el
Contracte.
24. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista
podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a
la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de
Seguretat.
25. El representant legal del Contractista signarà l’Acta
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el
Coordinador de Seguretat.
26. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de
Recepció de l’obra.
27. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular,
en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el
Pla de Seguretat i Salut (PSS).
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i
també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
 Informar i facilitar les instruccions adequades als
treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el
Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions
que corresponen directament a ells o, si escau, als
treballadors autònoms que hagin contractat.
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran
solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les
empreses Subcontractistes.
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal
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exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que
hagin de prestar servei a l’obra.
    El Contractista principal haurà de comprovar que els
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre
ells els medis necessaris de coordinació.
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció
Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els
mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el
nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat
del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé,
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació
de representació del Contractista a l'obra.
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la
responsabilitat de l'execució de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o
del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de
les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.
 El Contractista també serà responsable de la realització del
Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica
vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi
com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries
de caràcter preventiu laboral, formació, informació i
capacitació del personal, conservació i reposició dels
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball,
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
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emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general,
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les
companyies subministradores, així com qualsevol altre
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a
mínim amb una cadència diària i hauran de donar les
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball
que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és
al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del
Centre de Treball per part del Contractista, amb
independència de qualsevol altre requisit formal.
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa
que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les
comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries,
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes
circumstàncies.
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses
d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats
que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per
negligència, imprudència o imperícia professional, del
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes,
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei
de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de
l'obra.
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra
i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular,
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seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes
així com dels propis treballadors Autònoms.
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb
destinació als visitants de les oficines d'obra.
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu,
Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges,
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la
pròpia obra o limítrofs.
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament
prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines
especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors
del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista.
El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del
carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria
"MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan
competent o en el seu defecte certificat de formació emès per
entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador
de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista
segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes
a l'ITC "MIE-AEM-4".
2.6. Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades
parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador
Autònom:
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 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'article 10 del R.D. 1627/1997.
 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de
l'obra.
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
 Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels
equips de treball per part dels treballadors.
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons
preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de
protecció individual per part dels treballadors.
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador
en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el
Pla de Seguretat i Salut (PSS):
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra,
han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus
treballadors.
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment
una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn
del treball.
2.7. Treballadors
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o
Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una
activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint
les instruccions d’aquell.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a
Seguretat i Salut.
 El deure d'indicar els perills potencials.
 Té responsabilitat dels actes personals.
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a
formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial
sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i
seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers
aliens a l'obra.
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra,
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i
Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de
Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre
de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i
Salut per aquesta obra serà el següent:
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
 Bases del Concurs.
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i
Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o
d’Obra.
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de
l’Estudi de Seguretat i Salut.
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció
del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de
Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
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 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i
Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en
l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el
cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament
per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes,
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat,
eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències
de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin
pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan
sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i
Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no
que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per
la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara
que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió
preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i
l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració
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expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat,
com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que
pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb
posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està
obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla
de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a
incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997,
no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a
mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas
s’indiquen.







- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.
- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials
colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal
d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
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- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts,
estufes..,).




- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.




- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.





- Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre,
muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes,
cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones
d’aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de
Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de
buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i
coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i
xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
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(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb
bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat
(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de
buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en
perímetre i buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i
buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de
buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits
d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada
enjovat en el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en
patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats
horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada
en passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
 Escales provisionals.
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
 Abalisament i senyalització de zones de pas.
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció
d’estabilitat de terrenys.
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels
pescants i les guindoles.
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de
seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes
d’altura.
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i
manteniment posterior de l’obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de
façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de
paraments verticals.
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- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables
per a introducció i evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de
manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament
de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en
façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte
Executiu.
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres
urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres
aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.
Altres.
3.4. El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial
‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O.
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest
llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del
Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat
dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del
Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat
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El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el
Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista,
Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix,
essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar
totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la
persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a
l’efecte,  segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada
en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions
de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als
mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista
no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què
incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun
dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents
contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada
per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i
interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre
recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació
amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència,
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada
jurisdicció.
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Pag. 233
Projecte d’urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà
en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de
l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general
de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.
4.1. Textos generals
 Convenis col·lectius.
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”.
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto
de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i
les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”,
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.
 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de
1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D.
1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto
de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de
diciembre de 1981)”.
 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D.
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de
libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de
1986)“.
 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16
de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.
 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad
(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de
1990)”.
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 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio
(BOE 21 de junio de 2001)”.
 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.
 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.
 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de
1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de
2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de
1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat
per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de
1997)”.
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7
de agosto de 1997)”.
 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre
(BOE  7 de octubre de 1997)”.
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29
de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto
de 2007)”.
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de
febrero de 1999)”.
 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6
de noviembre de 1999)”.
 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio
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de 2001)”.
 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.
 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).
 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut,
i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13
de noviembre de 2004)”.
 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego”.
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español
(BOE 113 de 12 de mayo)”.
 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.
 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.
 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.
 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.
 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.
 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
08 de maig de 2008).
 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º
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1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.
 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos
laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.
 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra
el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.
 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de
2010).''
 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su
anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestánnicos).''
 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''
 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE
139 de 8 de junio de 2010).''
 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE
154 de 25 de junio de 2010).''
 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de
noviembre de 2010).''
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 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad
sanitaria de los servicios de prevención.”
 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”
 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”
 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su
anexo XVII (sustancias CMR).''
 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por
el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''
 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por
el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''
 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal
de protección civil ante el riesgo químico.''
 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012,
por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''
 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que
respecta a su anexo XVII (cadmio).''
 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012,
por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio,
el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012,
por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''
4.2. Condicions ambientals
 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de
1985).
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 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).
 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de
febrero de 1991)”.
 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per
“Orden de 25 de marzo de 1998”.
 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per
“Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.
 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003).
 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre
2007)”.
 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre
de 2007)”.
 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.
4.3. Incendis
 Ordenances municipals.
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE
de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de
1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de
5 de agosto de 1999)”.
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
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 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de
12 de febrero”.
4.4. Instal·lacions elèctriques
 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D.
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.
 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12
de agosto de 1978)”.
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a
línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de
novembre de 1988).
 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28
de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE
de 27 de diciembre de 2000)”.
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 12 de juny de 2001).
 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 18 de desembre de 2001).
 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”.
 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto”.
 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de
marzo de 2008)”.
 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33
Instalaciones provisionales y temporales de obras”.
4.5. Equips i maquinària
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 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de
1974)”.
 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada
per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es
deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de
29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.
 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985
de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment
per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico
(BOE de 20 de mayo de 1988)”.
 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre
maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto
56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)”.
 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.
 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de
mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.
 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)”.
 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.
 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión
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(BOE de 31 de mayo de 1999)”.
 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad
en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia
de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de
diciembre de 2000)”.
 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13
de noviembre de 2004)”.
 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de
noviembre de 2005)”.
 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los
riesgos de aplicación de plaguicidas.''
 Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de
23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras
móviles de personal (PEMP)”.
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4.6. Equips de protecció individual
 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D.
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”,
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”,
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de
2001)”.
 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de
20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.
 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual”.
 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación
de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección
respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.
 Normes Tècniques Reglamentàries.
4.7. Senyalització
 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de
septiembre de 1987)”.
 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del
MOPU”.
4.8. Diversos
 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de
11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de
13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto
de 1994)”.
 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de
1986)”.
 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
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Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per
“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada
per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden
PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE
de 3 de febrero de 2007)”.
 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”.
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6
de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.
 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.
 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.
 Convenis col·lectius.
 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los
productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”
 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para
adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre




L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector
de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i
Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i
Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant
pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements
o operacions de difícil previsió.
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Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de
l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes
per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada,
sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells
de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests
efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat
i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador
indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista
per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el
corresponent contracte d’obra.
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la
totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol
IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra
contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del
Benefici Industrial de l’obra contractada +
Pèrdua d’homologació com Contractista, per
la mateixa Propietat, durant 2 anys.
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de
Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns
objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos
d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i
Salut  la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de
Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de
les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
 Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-
- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.




 Investigació Tècnica d'Accidents.
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 Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana
o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al
seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
- Sistemes de Seguretat






- Test de Selecció prelaboral del personal.




- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms,
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de
Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real,
així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat
dels més importants:
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel
Contractista Principal
 Formats documentals i procediments de complimentació,
integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control
Administratiu de la Prevenció.
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern
d'empresa
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 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista
competents en matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de
l'empresa adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de
Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en
aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al
seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment
de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i
Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència
funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a
temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i
temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de
Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció,
o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la
reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions
higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a
la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal
desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències
de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb
independència del termini de durada de les condicions particulars de
la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa
(Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà
d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació
cronològica a les matèries de la seva competència:
- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina
d'Empresa.
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu
en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de
Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat),
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es
notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en
Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar
l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la
dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i
Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu
d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es
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reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció
(propi o concertat).
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un
programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial
bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu
rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes
 Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu
cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació,
tractament, desplaçament i accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidàriament.
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui
una peça de recanvi o una ferramenta.
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal,
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
 Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes
instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les
quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció
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que de forma específica siguin exigides en les corresponents
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica,
estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a
més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc
ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
 Nom del fabricant.
 Any de fabricació, importació i/o subministrament.
 Tipus i número de fabricació.
 Potència en Kw.
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús
d’entitat acreditada, si procedeix.
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
 Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi
Ambient de Treball.
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de
treball’‘:
 Emmagatzematge i manteniment
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes
en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran,
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb
temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els
lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.
7.3. Normativa aplicable
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175,
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de
23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre
(B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de
gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període
transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període
transitori fins l’1/1/96.
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95,
amb període transitori fins l’1/1/97.
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la
Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de
10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer
(B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període
transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de
13/7/98).
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 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E.
de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de
desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període
transitori fins l’1/1/97.
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89),
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE,
de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E.
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de
3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el
29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per
la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre
(B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de
febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el
28/3/95.
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94,
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre
els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de
8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de
29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de
9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió
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sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E.
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91),
Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització
pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E.
Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E.
de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i
els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.
 Normativa d’aplicació restringida
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es
deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i
homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció
Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat
de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent
a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es
deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i
homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança
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General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71;
B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per
R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
8. Signatures
Calafell, Maig 2015
Jose Luis Valle Marín
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ANNEX 14. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX 14. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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Foto nº1: Des de l’accés nord al vial H1 orientació sud.
Foto nº2: Des de l’accés nord al vial H1 orientació est, petita edificació de terrenys de
conreu.
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Foto nº3: Des de l’intersecció c/ Andalusia amb c/ Jesús carrer orientació nord-est.
Foto nº4: Des de l’intersecció c/ Andalusia amb c/ Jesús carrer orientació sud-oest,
fora del sector.
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Foto nº5: Des de punt meridional del sector al c/ Jesús, orientació est. Al fons nau
“Viuda Antoni Font” materials de construcció.
Foto nº6: Des de cruïlla vial V4 amb c/ Jesús, orientació est.
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Foto nº7: Des de cruïlla vial V4 amb c/ Jesús, orientació nord.
Foto nº8: Des de cruïlla vial H1 amb c/ Major, orientació nord.
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Foto nº9: Des de cruïlla vial H2 amb c/ Major, orientació nord.
Foto nº10: Des de camí Espasa, orientació est. Xarxa MT afectada.
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Foto nº11: Des de Vial H2 a l’alçada del vial R3, orientació nord.
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ANNEX 15. ESTUDI GEOTÈCNIC
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ANNEX 15. ESTUDI GEOTÈCNIC
En aquest annex es fa referència a l’estudi geotècnic “Estudi Geotècnic d’urbanització
de l’Àrea residencial estratègica La Barquera (antic Les Figueres) del municipi de
Calafell” desenvolupat per Mecánica del Suelo, LOSAN S.A. a Catalunya en el marc
del Decret Legislatiu 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística i facilitat per l’Institut Geològic de Catalunya. A continuació es relaciona un
seguit de dades remarcables de l’estudi.
La nostra zona d’estudi es localitza dins del denominat Massís del Garraf, que és el
sector de la Serralada Litoral compresa entre la falla transformant del Baix Llobregat,
el mar i la depressió del Penedès.
S’ha dut a terme 6 cales mecàniques , amb una retroexcavadora mixta, model CAT
432D. L’execució de les cales va permetre reconèixer les litologies del subsòl i agafar
les mostres necessàries per la realització d’assaigs de laboratori per la seva
identificació i caracterització com materials d’esplanada segons el PG-3/01.
Superficialment a totes les cales realitzades es localitza una unitat de reblert i terreny
vegetal (unitat R) que presenta una composició litològica de llims marrons a marrons
fosc amb graves i restes vegetals i antròpiques (plàstics, etc.) disperses. Aquesta
unitat, d’una fondària màxima de 0.85 m, es considera com sòl marginal i per tant,
s’aconsella la seva neteja abans de la realització de les esplanades
Sota la unitat de reblert fins la màxima fondària assolida per les cales es localitza la
unitat A que presenta una composició litològica de llims marrons a marrons
blanquinosos una mica sorrencs amb diferents graus de carbonatació.
Des del punt geotècnic aquests sòls es poden catalogar com ML segons la
classificació de Casagrande i presenten consistències moderadament fermes.
Les característiques litològiques d’aquesta unitat A constituïda per materials cohesius
(argiles i llims), suggereix que des del punt de vista geomorfològic es tracta de dipòsits
de peu de mont. La correspondència amb la llegenda de la base geològica de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya seria la unitat Qg (Peu de mont. Plistocé).
Els resultats obtinguts a les mostres alterades agafades a les cales permet classificar
aquests materials com Sòls Tolerables, pel seu ús com material d’esplanada segons el
PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
Puentes”.
En relació al drenatge superficial segons la norma 5.2-IC les unitats i nivells
diferencials es poden classificar de la següent manera:
 Unitat R: drenatge superficial bo a moderat
 Unitat A: drenatge superficial imperfecte
L’emplaçament de l’estudi es troba situat en un àrea amb una mica de pendent, però
en els límits de la parcel·la no s’hi desenvolupa cap curs fluvial.
Durant l’execució de les cales no es va detectar el nivell freàtic fins la màxima fondària
assolida.
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Havent consultat les dades i plànols de zones inundables de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), el solar objecte d’estudi no es troba situat, segons l’ACA, en cap zona
potencialment inundable, ni es troba exposat a avingudes de períodes de retorn de 50
a 500 anys segons l’INUNCAT.
En base al conjunt de resultats obtinguts en la realització dels assaigs de laboratori i
segons el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras i
Puentes (PG-3/01), els materials es poden classificar com:
 Unitat R: Sòls Marginals
 Unitat A: Sòls Tolerables
La unitat R i la unitat A son fàcilment excavables, tornant-se més difícils a mesura que
augmenta el grau de carbonatació. Cal assenyalar que s’ha detectat alguna petita
crosta calcària que ha pogut ser excavada amb la retroexcavadora.
Respecte a l’estabilitat de les rases, totes les rases excavades son estables, podent
adoptar-se una relació H:V de 2:3.
Per últim cal indicar, que el terme municipal de Calafell te una acceleració sísmica de
càlcul (ac) de 0,04 g.
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ANNEX 16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en
endavant) regula la classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a.
(art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.
Per l’execució del present projecte es consideren les següents tasques susceptibles de
consideració independent:
 Grup A Moviment de terres i Perforacions, Subgrup 2 Esplanacions, Categoria E
 Grup G Vials i Pistes, Subgrup 4 Amb ferms de mescles bituminoses, Categoria E
Per la determinació de la classificació s’ha utilitzat la següent formulació segons la
seva quantia anualitat mitja:
AM = P x 12/T x 1,19 x 1,21
On,
AM: anualitat mitja, €/any
P: pressupost d’execució material del capítol corresponent, €
T: termini en mesos planificat pel capítol corresponent, mes
1,19: Percentatge de despeses generals i benefici industrial
1,21: impost IVA
En el cas del capítol de Demolicions i Moviment de terres es preveu un pressupost
d’execució material de 251.992,42 € amb una planificació d’execució de 4,4 mesos,
per tant:
AM = 989.574,23 € , categoria e) de 840.000 a 2.400.000 €
En el cas del capítol de Ferms i Paviments es preveu un pressupost d’execució
material de 656.736,83 € amb una planificació d’execució de 6,1 mesos, per tant:
AM = 1.860.266,28 € , categoria e)  de 840.000 a 2.400.000 €
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ANNEX 17. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
TFC1 - Projecte d'urbanització del PPU La Barquera, al terme municipal de Calafell
Codi Descripció Dur.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Projecte d'urbanització del PPU La Barquera 335
0000 Tasca inici 0
1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 132
0001 Demolicions 32
0002 Moviment de terres 100
0003 FERMS I PAVIMENTS 182
0005 XARXA SEPARATIVA DE SANEJAMENT 77
0004 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 71
0006 XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
ELÈCTRICA
82
0007 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 61
0008 XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL 57
0009 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 47
0010 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 31
0011 SENYALITZACIÓ 41
ZZZZ Tasca fi 0
0012 Gestió de residus 335
0013 Control de qualitat 335
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